Sygn. Sprawy: Zpn-261-1/18 Zatacznik nr 6 do SIWZ

Umowa nr Zpn-262-1/18
»Usluga nadzoru inwestorskiego nad remontem, przebudowa i dociepleniem
budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy ul. Sagdowej 2”
(wzor)

zawartaw dniu .............oo 2018 r. w Siedlcach pomiedzy:

Skarbem Paristwa - Sadem Okregowym w Siedlcach, ul. Sadowa 2, 08-100 Siedlce
posiadajacym NIP: 821-20-75-194, REGON: 000571501

reprezentowanym przez:
Dyiekitora Sadu Okvegowegow Sledlcach = oo s s s us st st

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

TepreZentOWanym PIrZeZ & .........oeeeeneeunerennnnnnn. B s R S
zwanym dalej "Wykonawca",

zwanych w dalszej czesci umowy ,Stronami”.

W zwiazku z wyborem oferty, po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego (Zpn-261-1/18) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 1579 ze zm.,
,ustawa Pzp”) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Przedmiotem umowy jest Swiadczenie uslugi polegajacej na prowadzeniu nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania remontowego pod nazwa ,Remont, przebudowa
i docieplenie budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy ul. Sadowej 2 7, w oparciu o:

1) projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robét i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, ktére stanowia zalacznik nr 1 do niniejszej umowy;

2) postanowienia niniejszej umowy;

3) warunki okreSlone w pozwoleniu na budowe - decyzja nr 321/2017
PB.RUB.6740.368.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. Prezydenta Miasta Siedlce;

4) wiedze techniczng i wymogi wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202) wraz z aktami wykonawczymi;

5) przepisy obowiazujacego prawa;

6) formularz ofertowy Wykonawcy stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
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2. Wykonawca bedzie $wiadczyl na rzecz Zamawiajacego ustugi opisane w § 4.

OSWIADCZENIA STRON

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zrealizuje przedmiot niniejszej umowy, o ktérym mowa
w § 1, zgodnie z:
1) projektem  budowlanym, projektem  wykonawczym, przedmiarem  robét
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, opisujacymi zadanie
inwestycyjne i stanowigcymi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;

2) wiedza techniczna;

3) wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202))
wraz z aktami wykonawczymi;

4) wydanym dla Zamawiajacego pozwoleniem na budowe - decyzja nr 321/2017
PB.RUB.6740.368.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. Prezydenta Miasta Siedlce;

5) formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiacym zalgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robét
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z § 1 umowy;

2) otrzymal od Zamawiajacego projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar
robot i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, stanowiace zalacznik nr 1
do niniejszej umowy oraz kopie pozwolenia na budowe;

3) zobowiazuje si¢ do wykonywania swoich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy z nalezyta starannoscia z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych przez siebie ustug, przy udziale oséb posiadajacych odpowiednie
doswiadczenie i stosowne uprawnienia;

4) dolozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opézniern w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego, bez wzgledu na przyczyne ich powstania.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze:

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscia, na terenie ktérej bedzie
realizowany przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 na cele budowlane;

2) przystuguje mu prawo do wykorzystania kompletu dokumentacji (tj.: projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robét i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét), stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, na
potrzeby realizacji jej przedmiotu (Zamawiajgcemu przystuguja autorskie prawa
majgtkowe do ww. dokumentacji).
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ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY
§3

Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do $wiadczenia uslug stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy w zakresie obejmujagcym projekt budowlany, projekt
wykonawczy, przedmiar rob6t i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ktére
stanowig zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§4

1. Na etapie poprzedzajacym rozpoczecie nadzorowania rob6t budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci:

1) nalezycie zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przedmiarem robét;

2) nalezycie zapozna¢ sie z umowa pomiedzy Zamawiajacym, a wykonawca roboét
budowlanych;

3) sprawdzi¢ przedstawione przez wykonawce robét budowlanych dokumenty:

a) harmonogram rzeczowo - finansowy robét;
b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

4) nalezycie zapoznac si¢ z uzbrojeniem terenu i istniejacymi obiektami;

5) przekaza¢ Zamawiajagcemu, najpézniej w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia
inspektoréw nadzoru wchodzacych w sklad zespolu, stwierdzajace przyjecie
obowigzkéw inspektoréw nadzoru nad remontem;

6) przekaza¢ Zamawiajacemu, najp6zniej w dniu podpisania umowy, wykaz oséb ktore
beda realizowa¢ zaméwienie zgodnie ze wzorem zalacznika nr 5 do SIWZ oraz kopie
dokumentow uprawnien budowlanych tych 0séb bioracych udziat w realizacji umowy

a takze aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej okregowej izby
samorzgdu zawodowego;

7) uczestniczy¢ w czynnosciach przekazania placu budowy wykonawcy robét
budowlanych;

2. Po rozpoczeciu robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest s$wiadczy¢
kompleksowy nadzér inwestorski zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1202.) wraz z aktami wykonawczymi, projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robét i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz realizowa¢ czynnosci zwigzane
z kontrolowaniem rozliczania zadania remontowego, a w szczeg6lnosci:

1) sprawowac nadzoér inwestorski w nastepujacych specjalnosciach:
a) konstrukcyjno - budowlanej - bez ograniczer;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - bez ograniczen;

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych - bez ograniczen.
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2) nadzorowa¢ budowe w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz
uzywanych materialow 2z czestotliwoscia pobytu na budowie zapewniajaca
skuteczny nadzoér (jednak nie rzadziej niz ... ), uzalezniong od rodzaju
wykonywanych roboét oraz potrzeb Zamawiajacego 1 wykonawcy robét
budowlanych. Kazdy pobyt inspektora nadzoru musi by¢ odnotowany wpisem do
dziennika budowy lub w liscie obecnosci;

3) nadzorowa¢ budowe ze szczegélnym uwzglednieniem czynnoéci odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

4) dokonywac odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia;

5) w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, stawi¢ sie na placu budowy niezwlocznie;

6) w uzgodnieniu z osobami petnigcymi nadzor autorski zatwierdza¢ materialy, wyroby,
urzadzenia, prébki, powierzchnie prébne, wzorce jakosciowe i elementy referencyjne
przewidziane przez wykonawce robdét budowlanych do zastosowania, oceni¢ ich
zgodnos$¢ z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robét
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;

7) kontrolowa¢ sposob skladowania i przechowywania materialéw, wyrobéw oraz
urzadzen;

8) egzekwowac od wykonawcy robét budowlanych pelny dostep do terenu budowy,
wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, skladania Iub
przygotowywania materialow i urzadzen do wbudowania;

9) nadzorowa¢ badania wbudowywanych materialéw, wyrobéw i urzadzen
wykonywanych przez wykonawce rob6t budowlanych, a w razie watpliwosci co do
ich jakosci - nakazywaé¢ wykonawcy robét budowlanych wykonanie dodatkowych
badan;

10) prowadzi¢ w imieniu Zamawiajacego - wlasnym staraniem i na swéj koszt - wszelkie
badania laboratoryjne i kontrolne wynikajgce z zakresu badan okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét;

11) kontrolowa¢ dokumenty jakosci, aprobaty, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne,
instrukcje obslugi i inne dokumenty zwigzane z wbudowywanymi materiatami,
wyrobami i urzadzeniami w celu niedopuszczenia do zastosowania materialow,
wyrobéw i urzadzen wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

12) zatwierdza¢ przedstawione metody wykonania robot budowlanych, wlaczajac w to
roboty tymczasowe i zabezpieczajace zaproponowane przez wykonawce robét
budowlanych;

13) nadzorowac przeprowadzanie pomiaréw, badan, préb i rozruchéw;

14) sprawdza¢ wykonane roboty i powiadamia¢ wykonawce rob6t budowlanych, nadzér
autorski oraz Zamawiajacego o wykrytych wadach, okreslajac zakres koniecznych do
wykonania robét poprawkowych;

15) egzekwowac terminowe usuniecie wad;

16) sporzadza¢ pisemne poswiadczenia o usunieciu wad przez wykonawce robot
budowlanych;
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17) kontrolowa¢ przestrzeganie na budowie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
utrzymywania porzadku przez wszystkich uczestnikow procesu remontowego
W rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane i inne obowiazujace

przepisy;

18) wnioskowa¢, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiajacego, o usunieciu
z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce rob6t budowlanych,
ktéra zachowuje si¢ w sposdb niewlasciwy, jest niekompetentna lub niedbata w swojej

pracy;
19) nadzorowa¢ roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposazenie budynku w sprzet
1urzadzenia w zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

20) pisemnie informowac¢ Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robét oraz podejmowanych dzialaniach
zapobiegawczych i naprawczych;

21) wstrzymywac roboty budowlane prowadzone w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu
i zyciu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajacego
z wykonawcg robot budowlanych i niezwlocznie, w sposéb pisemny, zawiadomié
Zamawiajgcego o zaistnialym stanie rzeczy;

22) podejmowac decyzje o robotach, ktérych wykonanie jest natychmiastowo wymagane,
wynikajacych z przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy lub w sytuacjach zagrozenia
zycia;

23) monitorowac postep robét budowlanych pod wzgledem technicznym, finansowym,
organizacyjnym i czasowym oraz sprawdza¢ ich stan realizacji z obowiazujacym
harmonogramem rzeczowo - finansowym;

24) w uzgodnieniu z osobami pelnigcymi nadzér autorski, zatwierdza¢ projekty i rysunki
wykonawcze i warsztatowe sporzadzone przez wykonawce robét budowlanych;

25) powiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét
budowlanych oraz rozbieznosciach pomiedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem
faktycznym na terenie budowy;

26) kontrolowa¢ prawidlowoé¢ oraz dokonywaé poprzez poszczegélnych inspektorow
nadzoru zapisow w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynnosci
nadzoru, stwierdzajagcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wlasciwego wykonania robét budowlanych;

27) informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich opéznieniach lub nieuzasadnionym
przerwaniu robot budowlanych, lub nienalezytym wykonywaniu obowiazkéw, czy
wykonywaniu robét budowlanych w sposéb sprzeczny z umowa, a w szczeg6lnosci
o zdarzeniach uprawniajacych Zamawiajacego do naliczenia wykonawcy robét kar
umownych;

28) w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadza¢ ewentualne protokoty koniecznosci.

29) opiniowac¢ wszelkie propozycje oraz przestanki wykonania robét powodujacych
koniecznos¢ udzielenia przez Zamawiajagcego wykonawcy robét budowlanych
ewentualnych zaméwien dodatkowych. Opiniowa¢ wszelkie propozycje wykonania
ewentualnych rob6t zamiennych, a takze zmian w zakresie technologii wykonania
robot, zmian w zakresie dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, zmian
parametréw urzadzeri lub wyposazenia i przedstawia¢ je Zamawiajgcemu do
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akceptacji wraz z propozycja rozliczenia ww. robét zgodnie z postanowieniami
umowy z wykonawca robot budowlanych;

30) przygotowac projekt opisu przedmiotu zamoéwienia oraz sprawdzi¢ kosztorysy
i przedmiary rob6t w zakresie niezbednym do zmiany umowy na wykonanie
ewentualnych dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z
2017r., poz. 1579 ze zm);

31) nadzorowac¢ wykonanie ewentualnych rob6t dodatkowych zwiazanych z realizacja
zadania remontowego;

32) organizowa¢ i przewodniczy¢ nie rzadziej niz raz w tygodniu (a w przypadku
wystapienia potrzeby czesciej) naradom technicznym, w ktérych udzial biorg
uczestnicy procesu budowlanego oraz sporzadzac¢ protokoly z tych narad, a nastepnie
przekazywac je Zamawiajgcemu i wykonawcy rob6t budowlanych w terminie 3 dni od
dnia narady;

33) na biezaco egzekwowac ustalenia z narad technicznych, o ktérych mowa w pkt. 32)
niniejszego ustepu;

34) prowadzi¢ niezbedng dokumentacje fotograficzng budowy (w formie papierowej
i cyfrowej);

35) niezwlocznie przekazywac pisemnie wszelkie informacje i opinie majace znaczenie
dla prawidlowej realizacji zadania;

36) sprawdzac i potwierdzac zestawienia ilosci i wartosci faktycznie wykonanych robot
w  okresie rozliczeniowym, bedacych podstawa do rozliczen finansowych
Zamawiajacego z wykonawca robot budowlanych, na podstawie harmonogramu
rzeczowo - finansowego. Przeprowadza¢ - w ramach posiadanych przez
Zamawiajgcego srodkow - odbiory rob6t wykonanych w okresie rozliczeniowym do 7
dni od daty zgloszenia odbioru robét przez wykonawce robét budowlanych;

37) sprawdzac i zatwierdzac protokoly zaawansowania robét, niezbedne do wystawienia
faktur przez wykonawce robét budowlanych w danym okresie rozliczeniowym;

38) kontrolowa¢ rozliczenia pomiedzy wykonawca robét/ podwykonawcami/dalszymi
podwykonawcami, w szczegdlnosci w zakresie weryfikacji: zakresu wykonanych robot
przez podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow oraz oswiadczern o dokonaniu
platnosci na rzecz podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw;

39) potwierdza¢ aktualny stan robét w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia iloéci, jakoéci i wartosci w zakresie
niezbednym do rozliczeri z wykonawca robot budowlanych;

40) zorganizowa¢ nadzdér w sposéb zapewniajacy terminowos¢ odbioru, eliminujac
mozliwos¢ powstawania opéznien w ich realizacji;

41) brac udzial, wraz z przedstawicielami Zamawiajacego, w odbiorze koricowym robét
budowlanych w terminie do 14 dni od otrzymania od wykonawcy robét budowlanych
pisemnego powiadomienia o zakoriczeniu roboét i gotowosci do odbioru (w odbiorze
koncowym biora udzial wszyscy inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele
Zamawiajgcego), a w szczegolnosci:

a) brac¢ udzial w przeprowadzeniu préb, sprawdzen i rozruchow;
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b) potwierdza¢ zgodnos¢ wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego zakonczenie
wszystkich rob6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen i rozruchow;

¢) sprawdzi¢ kompletnoé¢ i prawidlowos¢ przedlozonych przez wykonawce robét
budowlanych dokumentéw niezbednych do odbioru koricowego i pisemnie
zawiadomi¢ o ich kompletnosci Zamawiajacego w terminie do 10 dni od dnia ich
otrzymania;

d) sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i waznosci przekazane przez wykonawce
robot budowlanych karty gwarancyjne, instrukcje eksploatacji i konserwacji
obiektu, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuadji, $wiadectwo
charakterystyki energetycznej budynku oraz dokument potwierdzajacy praktyczne
przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie uzytkowania budynku
zgodnie z potrzebami Zamawiajacego, kody dostepu do urzadzen i systeméw,
gwarancje, certyfikaty, atesty i inne dokumenty niezbedne do prawidlowego
uzytkowania obiektu;

e) wspoldziata¢ z wykonawca rob6t budowlanych i Zamawiajacym w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu;

f) bra¢ udzial, wraz z przedstawicielami Zamawiajacego, w czynnosciach odbioruy,
ustala¢ ewentualne wady i egzekwowac¢ ich usunigcie przez wykonawce robot
budowlanych;

g) sporzadza¢ i podpisywal wraz z przedstawicielami Zamawiajacego protokot
odbioru konicowego (Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania
odbioru robét);

h) sprawdza¢ rozliczenie prac wykonanych przez wykonawce robét budowlanych;

42) rozliczy¢ umowe o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania wraz
z przeprowadzeniem inwentaryzacji.

3. Po podpisaniu protokotu koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest w szczeg6lnosci:
1) obstugiwac okres gwarancji i rekojmi zadania remontowego:
a) Wykonawca zobowiazany bedzie do prowadzenia przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, przegladéw gwarancyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego. W okresie gwarancyjnym przeglady stanu technicznego

wyremontowanego obiektu, instalacji i wyposazenia dokonywane beda
przynajmniej raz na pét roku badz w razie koniecznosci czesciej;

b) w przypadku stwierdzenia wad objetych gwarancja lub rekojmig Wykonawca
zobowiazany bedzie do wspélpracy z Zamawiajacym celem wyegzekwowania ich
naprawy przez wykonawce rob6t budowlanych;

2) przechowywac korespondencje i dokumentacje dotyczaca przebiegu procesu
remontowego i przekazac ja Zamawiajagcemu w stanie kompletnym po zakoriczeniu
remontu lub rozwigzaniu umowy na $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego.

4. Na kazdym etapie realizacji remontu Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci:

1) zapewni¢ w razie potrzeby tlumaczenia wszelkich dokumentéw obcojezycznych
zwiazanych z realizacja zadania remontowego;
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2) zapewni¢ w razie potrzeby tlumacza w przypadku, gdy w skiad zespolu Wykonawcy
wchodzi osoba niewladajaca jezykiem polskim;

3) zapobiegac stratom i marnotrawstwu;

4) niezwlocznie, lecz nie pozZniej niz w terminie 2 dni, udziela¢ wykonawcy roboét
budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnieni dotyczacych realizacji
zadania remontowego;

5) doradza¢ Zamawiajacemu w przypadku zaistnienia ewentualnych roszczen i sporéw
z wykonawca robét budowlanych oraz w przypadku zaistnienia probleméw na etapie
prowadzenia rob6t budowlanych;

6) w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania, wspéldziala¢ z Zamawiajagcym
poprzez przedlozenie stosownych dokumentéw dotyczacych realizacji zadania;

7) wystepowa¢ w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji w sprawach
wynikajacych z realizacji remontu, w granicach udzielonych pelnomocnictw;

8) reprezentowa¢ Zamawiajacego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacja remontu;

9) dostosowa¢ swoj czas pracy do czasu pracy wykonawcy robét budowlanych
1 wymagan Zamawiajgcego;

10) opiniowac i wskazywac sposoby zalatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen
0s0b trzecich wywolanych realizacja zadania;

11) Scisle wspotpracowac z Zamawiajacym oraz osobami pelnigcymi nadzér autorski;

12) przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie wszystkich pism kierowanych do wykonawcy
robot budowlanych i innych 0séb biorgcych udzial w procesie budowlanym.

5. Wyszczegolnione obowiazki Wykonawcy maja jedynie charakter przykladowy i nie
wyczerpuja calego zakresu zobowiazania Wykonawcy wynikajacego z umowy, a takze
nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek
czynnosci niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie jest upowazniony do udzielania zaméwien w imieniu Zamawiajacego,
czy dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie z wykonawca robét budowlanych.

ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie Wykonawcy projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru
robot i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, opisujacych przedmiot
zamowienia, stanowigcych zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy;

2. Dokonywanie platnosci Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie;

3. Pisemne powiadomienie Wykonawcy o powotaniu kierownika budowy i kierownikéw
robot i ich ewentualnej zmianie;
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4. Opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwloki dokumentéw w sprawach
zastrzezonych dla Zamawiajacego zwigzanych z realizacja umowy, dla ktérych taka
opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane;

5. Przekazanie Wykonawcy kopii umowy z wykonawca robét budowlanych niezwlocznie
po jej zawarciu oraz kazdej zmiany tej umowy;

6. Udzial przedstawiciela Zamawiajacego w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania
rob6t w przypadku odstgpienia od zawartej umowy na roboty budowlane przez
wykonawce robot budowlanych lub Zamawiajacego, badZz w przypadku wypowiedzenia
WW. umowy;

7. Poinformowanie Wykonawcy o kazdorazowym ewentualnym zawarciu umowy
pomiedzy wykonawca rob6t budowlanych, a jego podwykonawcami.

ZAKRES WSPOLNYCH OBOWIAZKOW STRON

§6

1. Strony zobowigzujg si¢ do wspodlpracy i do zgodnego wspdldzialania we wszystkich
sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy, przy dotozeniu przez kazda ze
stron nalezytej starannosci.

2. Strony zobowiazuja powiadamial si¢ wzajemnie w formie pisemnej o powstatych
przeszkodach lub innych zdarzeniach, zagrazajacych nalezytemu wykonaniu przedmiotu
umowy.

3. Kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ we wlasnym zakresie nalezyte starania o usuniecie

istniejacych lub zagrazajacych przeszkéd, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody
powstale na skutek zaniedbania w wypeianiu obowigzku nalezytego wspdldzialania.

4. Strony maja obowigzek niezwlocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich
zmianach swojego statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania upadiosciowego
lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, ktéry przejmie prawa
i obowigzki strony, a takze o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

5. Osobami do bezposredniego kontaktu sa:
1) ZRSHRODY AP AN LA ORI = cveusnsomsersinsanoiesssssiesssessisss bt siioe i s A S S S S

2) 2e SETONY WYKOMAWCY = ...ttt ettt snaas

TERMIN REALIZAC]I

§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 od dnia
podpisania umowy, poprzez przewidywany 30 - miesieczny okres realizacji zadania
remontowego pn. ,Remont, przebudowa i docieplenie budynku Sadu Okregowego
w Siedlcach przy ul. Sadowej 27, az do uplywu okresu gwarancji i rekojmi dla zadania
remontowego.
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§8
1. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe na laczng kwote brutto:
..................... Zl. (EOWHHE e ssesseseesesase 2y | Zgodnie
z Formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja przez
Wykonawce zobowigzari w zakresie prawidlowego nadzoru nad realizacja zadania
remontowego, nawet jeSli wykonywane czynnosci nie wynikaja wprost z niniejszej
umowy. W przypadku wystapienia ewentualnych zamoéwienn dodatkowych Iub robét
zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Zmiana terminu
wykonania umowy o roboty budowlane lub zmiana zakresu robét budowlanych
wynikajacych ze zmiany umowy z wykonawca rob6t budowlanych nie moze skutkowac
roszczeniem Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie.

3. Podstawa do wystawienia faktur przez Wykonawce i zaplaty wynagrodzenia sa faktury
wystawiane przez wykonawce rob6t budowlanych, akceptowane przez Wykonawce
i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Po zrealizowaniu zakreséw robét budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym oraz po wystawieniu przez wykonawce robét budowlanych faktur za
wykonany zakres rob6t budowlanych, Wykonawca bedzie wystawiat faktury czesciowe,
ktérych wartos¢ okreslona bedzie na podstawie procentowego wskaznika, o ktérym
mowa w ust. 6 w odniesieniu do wartoéci wykonanych robét budowlanych brutto
okreslonych w fakturach wykonawcy robét budowlanych. faczna wartosé¢ faktur
czesciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 80% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

5. Pozostala kwota 20% wartoéci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, zostanie rozliczona
na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz po podpisaniu
protokotu odbioru konicowego robot.

6. Procentowy udzial wartosci brutto ustugi swiadczonej przez Wykonawce do catkowitej
wartosci  rob6t budowlanych brutto, zostanie wustalony po wyborze oferty
najkorzystniejszej w postepowaniu o zamoéwienie publiczne na remont, przebudowe i
docieplenie budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy ul. Sadowej 2.

7. Wynagrodzenie za przedmiot umowy placone bedzie przez Zamawiajacego na
podstawie faktur przedkladanych przez Wykonawce, w terminie 30 dni liczac od daty
doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej i udokumentowanej faktury.

8. Przyjmuje si¢, ze dniem zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
9. Strony zgodnie ustalajg zasady finansowania zadania remontowego:

1) finansowanie zadania remontowego odbywac si¢ bedzie ze $rodkéw budzetowych
Zamawiajacego w wysokosci nie wiekszej niz roczny limit srodkéw przyznanych na
realizacje zadania przez jednostke nadrzedna;

2) o wysokosci rocznego limitu Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce
i wykonawce robét budowlanych.
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10. W przypadku nie zawarcia umowy na roboty budowlane (remont), Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie wzgledem Zamawiajacego o realizacje¢ niniejszej umowy
w szczegolnosci o zaplate wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie.

11. Faktury wystawiane beda na: Sad Okregowy w Siedlcach, ul. Sadowa 2, 08-100 Siedlce,
NIP 821-20-75-194.

12. Rozliczenia beda dokonywane w walucie polskiej.

OSOBY UPRAWNIONE

§9
1. Osobami odpowiedzialnymi za biezgce nadzorowanie realizacji umowy, oraz
upowaznionymi do podpisywania protokoléw zaawansowania robét i koncowego
protokotu odbioru robét budowlanych sa:

1) po stronie ZamawiajaCego — .....ccocormrrrmreressereeesressesseasseseaens W (1 SRRR—— , e-mail:

2) po stronie Wykonawcy - kierownik zespotu inspektoréw nadzoru i wlasciwi
inspektorzy nadzoru.

2. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika zespolu inspektoréw nadzoru w osobie .................. posiadajacego
uprawnienia budowlane nr ... do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen, lub
odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséw prawa, legitymujacego sie przynaleznoscia do wlasciwej
Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiadajgcego minimum pigcioletnie
doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi
przy co najmniej jednym projekcie w zakresie remontu lub przebudowy lub budowy
budynku uzytecznosci publicznej.

2) inspektora  nadzoru  grupy  robét  ogdlnobudowlanych w  osobie
.......................................... posiadajagcego  uprawnienia  budowlane nr
.................................... do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeri lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw prawa,
legitymujacego sie przynaleznoscia do wilasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiadajgcego minimum dwuletnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub
kierowaniu robotami budowlanymi w powyzszym zakresie.

3) inspektora nadzoru robét elektrycznych w osobie: ..............occcoeiiiiiiiiiiii.
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ... do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw
prawa, legitymujgcego si¢ przynaleznoscia do wiasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiadajacego minimum dwuletnie do$wiadczenie zawodowe
w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w powyzszym zakresie.

4) inspektora nadzoru roboét sanitarnych w osobie: .............ccoocciiiiiiiiiiiiiiin....
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ... do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
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ograniczenn lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa, legitymujacego sie
przynaleznoscia do wlasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiadajacego
minimum dwuletnie do$wiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu
robotami budowlanymi w powyzszym zakresie.

3. Inspektorzy nadzoru sg zobowigzani do przebywania na terenie budowy w czasie
zapewniajacym pelnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie
z postanowieniami § 4 umowy.

UBEZPIECZENIE
§10

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
wyrzadzone w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza, obejmujaca
$wiadczenie uslug bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

2. Najpézniej w dniu podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu umowe ubezpieczenia.

3. Na 10 dni przed data wygasniecia polisy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu oryginat
polisy na kolejny okres, z zastrzezeniem § 12 ust. 1 pkt. 4).

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi ww. dokumentéw w odpowiednim
terminie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§11
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie W formie ......ccussessass wr WYSOKOSEE wmcmeremmenmses zl, (stownie:

...................................... zt) stanowiacej 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1.

2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany w nastepujacy
sposob:

a) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciaggu 30 dni od dnia
wykonania robét budowlanych, tj. po podpisaniu koricowego Protokotu odbioru robot;

b) 30% wartoéci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciaggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi wykonanych rob6t budowlach.

3. Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi by¢ zdeponowane u Zamawiajacego
w takiej postaci, aby mogto by¢ zwrécone Wykonawcy zgodnie z ust. 2.

.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w takiej postaci, ze nie moze by¢ zwrdcone
Wykonawcy zgodnie z ust. 2, Zamawiajacy wstrzyma 30 % kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 z faktury koncowej, do czasu
dostarczenia przez Wykonawce zabezpieczenia na ww. kwote.

6]

. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy na roboty budowlane poprzez jego
przediuzenie, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia albo, jezeli nie jest to mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia na przedluzony okres realizacji umowy na roboty budowlane.
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6. W przypadku niewniesienia zabezpieczenia, jego wygasniecia, cofnigcia, a takze w razie
nieprzediuzenia albo niewniesienia nowego zabezpieczenia na 30 dni przed uplywem
terminu waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo:

a) potraci¢ cala kwote zabezpieczenia z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy lub

b) wyplaci¢ cala kwote zabezpieczenia z dotychczasowego zabezpieczenia, wniesionego
w formie pienigznej.
7. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
zatacznik nr 4 do umowy.

KARY UMOWNE
§12
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego, w szczegOlnosci o ktorych mowa
w § 14 ust. 1, jak tez za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10% ryczaltowego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1;

2) za opdznienie w realizacji obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwanie ich wykonywania, w tym za opdznienie w ich rozpoczeciu - w wysokosci
0,5% ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opéznienia lub przerwy;

3) za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy i obowiazujacych przepisow prawa - w wysokosci 0,5% ryczaltowego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania w/w obowigzkow;

4) za opéznienie w dostarczeniu dokumentu ubezpieczeniowego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opo6Znienia
w dostarczeniu dokumentu ubezpieczenia;

5) za niedotrzymanie czestotliwosci pobytu na budowie (potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy lub listy obecnosci) nie rzadziej niz ................... - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazda nieobecnosc.

6) za nieobecnos¢ podczas przegladu gwarancyjnego, o ktéorym mowa w § 4 ust. 3 - w
wysokoséci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazda
nieobecnos¢.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy. W sytuacji, gdy naliczone przez
Zamawiajacego kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 osiagna wysokos¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie. Odstapienie od umowy z powodu okolicznosci
wskazanych w zdaniu poprzedzajacym jest odstgpieniem od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie ewentualnych kar umownych
z przyslugujacego mu wynagrodzenia za przedmiot umowy i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach og6lnych odszkodowania
uzupelniajacego, przewyzszajacego wysokosc zastrzezonych kar umownych.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§13

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp., przewiduje mozliwosé¢ zmiany zawartej
umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sob wyznaczonych do pelnienia funkdji technicznych
wskazanych przez Wykonawce. Zmiana 0séb bedzie mozliwa na wniosek Wykonawcy
uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego kandydatury innej osoby spelniajacej warunki zawarte w SIWZ.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na zmiane osob, ktérych
kwalifikacje sg nizsze niz os6b wymienionych w ofercie.

3. Zamawiajgcy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub
rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Zmiana
moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnadji z udzialu w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
o braku roszczeri wobec Wykonawcy z tytulu realizacji umowy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego na zasobach, ktérego Wykonawca opierat sie wykazujac spelnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze
nowy podwykonawca wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przez
dotychczasowego podwykonawce.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminow realizacji umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

2) w przypadku zmiany wielkosci planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwosci
srodkéw finansowych w danym roku realizacji remontu;

3) w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ usuniecia istotnych brakéw lub bledéw
w  dokumentacji projektowej, uniemozliwiajacych kontynuacje calosci robot
budowlanych, w tym réwniez polegajacych na niezgodnosci dokumentacji
z przepisami prawa, co potwierdzi na pismie Wykonawca;

4) w przypadku wystgpienia sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy, a majgcej wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia, w tym w
szczegOlnosci  w  przypadku zmian organizacyjnych lezacych po  stronie
Zamawiajacego a wynikajacych z utrudnien zwigzanych z remontem;

5) jezeli zmiana terminéw realizacji umowy jest konieczna z powodu dzialania sily
wyzszej tj. niezwyklych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony,
ktéra si¢ na nie powoluje i ktérych konsekwencji, mimo zachowania nalezytej
starannosci, nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego.

6) w przypadku zmiany terminu realizacji zaméwienia na roboty budowlane;

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ wprowadzenia zmian zawartej umowy takze
w innych okolicznosciach, a w szczeg6lnosci w nastepujacych sytuacjach:
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1)zmiany prowadzace do likwidagji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych
w tresci umowy;

2)zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno -
prawnej w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych;

3) zmiany wskutek wystapienia innych okolicznosci niewynikajacych z winy
Wykonawcy ani Zamawiajacego, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, a zrealizowanie zalozonego pierwotnie celu umowy byloby bez tych
zmian niemozliwe.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzenia odpowiednich zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 umowy
w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug (VAT). Zmiana bedzie dotyczyla wynagrodzenia
za uslugi niezrealizowane przed zmiang stawki podatku VAT i co do ktérych
Wykonawca nie pozostaje w zwloce;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowomemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
7. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany
umowy, dokumentéw uzasadniajacych koniecznosé wprowadzenia wnioskowanej
Zmiany.
8. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest:
1) zainicjowanie zmiany umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego;
2) przedstawienie opisu proponowanej zmiany;
3) uzasadnienie dokonania zmiany umowy.
9. Powyzsze ewentualne zmiany zostana wprowadzone aneksami i dokonane po
przeprowadzeniu uzgodnien przez strony umowy, z wyjatkiem zmian, o ktérych mowa

w ust. 5 pkt. 1) i pkt 2), ktére nastepuja poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajacego i nie wymagaja formy aneksu.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, jezeli:
1) Wykonawca nie przystapit do realizacji obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy, przerwat lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje
umowy przez okres dluzszy niz 7 dni;

2) Zamawiajacy dwukrotnie stwierdzit nienalezyte wykonywanie obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy i obowiazujacych przepiséw prawa;
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3) przedmiot niniejszej umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadajace
wymaganych uprawnier;

4) Wykonawca narazit Zamawiajacego na szkode;

5) Wykonawca nie dopelnil obowiazku ubezpieczenia przedmiotu umowy albo nie
zapewnit cigglosci tego ubezpieczenia przez caly okres trwania umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu.

3. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia przez niego wiadomoéci o zaistnieniu ktérejkolwiek z okolicznosci
wskazanych w ust. 1 i ust. 2. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za ustugi wykonane do dnia odstgpienia. Odstapienie od
umowy nastapi z chwila pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie
odstapienia.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
§15

Strony zgodnie o§wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane maja
charakter poufny i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikow
procesu remontowego w zakresie, ktéry jest niezbedny do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli
finansowej, organom wymiaru sprawiedliwosci i innym organom paristwa w zakresie
prowadzonych przez nich postepowari oraz informacji, do ktérych przekazania uprawnia
ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz.
1330) lub inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa

ROZSTRZYGANIE SPOROW. CESJA
§16

1. Wszelkie spory wynikle z tytutu realizacji niniejszej umowy beda rozpatrywane przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
rzecz 0s0b trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie powszechnie
obowiazujace przepisy prawa, a w szczeg6lnosci przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 07
lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2018r., poz. 1202) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2018r., poz. 1025) .

Wazdr umowy - ,Ustuga nadzoru inwestorskiego nad remontem, przebudowq i dociepleniem budynku Sgdu Okregowego
w Siedlcach przy ul. Sgdowe;j 2 . Strona 16 z17



WYKAZ ZALACZNIKOW
§18
Integralna czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1. Zalacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa;
2. Zalacznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia .......... ;

3. Zalacznik nr 3 - Wykaz os6b zespolu inspektoréw nadzoru oraz potwierdzone, za
zgodnos¢ z oryginatem:

a) kopie uprawnienn budowlanych oséb bioracych udzial w realizacji zamoéwienia
zgodnie z branzami wykazanymi w § 9 ust. 2 umowy;

b) kopie aktualnych zaswiadczeri o przynaleznosci do wiasciwej okregowej izby
samorzgdu zawodowego.

4. Zalacznik nr 4 - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

PODPISY STRON
§19

Umowe niniejsza sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Dokonano kontroli wstepnej
Niniejsza umowa ma zabezpieczenie
finansowe
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