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ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV 45000000-7 

 

1. WSTĘP 

− Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 

− Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które 

są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 

pozabudżetowych (nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych). 

 

− Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi 

przez OWEOB „Promocja”. 

 

− Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1..1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno­użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1..2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1..3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1..4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
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części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1..5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

1..6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1..7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1..8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1..9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

1..10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1..11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1..12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1..13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1..14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1..15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1..16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi 

Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1..17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1..18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno­budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1..19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1..20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
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grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1..21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu. 

1..22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1..23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu. 

1..24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1..25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1..26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1..27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1..28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1..29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1..30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1..31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1..32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1..33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno­użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1..34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1..35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 

L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1..36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1..37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
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technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1..38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1..39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1..40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1..41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1..42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1..43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

− Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

− Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

− Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

− Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

− Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

 

 

4. TRANSPORT 

− Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 



 
www.marzec-budownictwo.pl 

kontakt@marzec-budownictwo.pl 

 

− Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

− Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

− projekt organizacji budowy, 

− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5..1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

5..2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

5..3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen­tów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku­mentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. 

5..4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy­konawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

7. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

8. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

9. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

10. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

11. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

12. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

13. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

14. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
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15. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo­kontrolne, 

–  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 



 
www.marzec-budownictwo.pl 

kontakt@marzec-budownictwo.pl 

 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno­znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
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wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

lub w SST. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]­[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

− Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie. 

 

− Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR­ach oraz 

KNNR­ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowe i przedmiarze robót. 

 

− Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

 

− Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu 

Z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek­tu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie­czeństwa 

ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań

 pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.). 
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– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 

1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno­użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 

2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989­1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo­Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ODBIORU I 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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ST 01.01.00 INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

(Kod CPV 45332300-6) 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych podczas wykonywania prac 

związanych z przebudową, remontem i dociepleniem budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz 

przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz 

zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach. 

 

Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą  mieć miejsce  tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje  pewność,  że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw 

sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń. Przedmiotem opracowania jest określenie 

wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, 

wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 

 

Piony należy obudować, aby zmniejszyć hałas powietrzny. Na wyższych kondygnacjach pod stropem, przy 

posadzce lub w ściankach -  zgodnie z wymaganym spadkiem - minimum 2,0% . Do łączenia podejść 

kanalizacyjnych na pionach należy stosować odpowiednie kształtki. Piony u dołu należy wyposażyć w 

zamykane rewizje zlokalizowane w odległości 1 m od posadzki oraz mocować stosując po dwa uchwyty na 

każdej kondygnacji – w tym jeden przy kielichu, jako punkt stały. Na odcinkach zagrożonych zatkaniem 

zastosowano rewizje. Zlokalizowano je przed przejściem przez ścianę zewnętrzną budynku.  

W projekcie przewidziano odprowadzenie ścieków z istniejących wpustów podłogowych DN 50, które 

powinny posiadać blokadę antyzapachową. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wielkość 

zamontowanych wpustów podłogowych, w przypadku odkrycia niezgodności należy zwiększyć średnicę 

przewodu odprowadzającego  ścieki - dostosowując ją do stanu faktycznego.  

Instalację kanalizacji projektuje się z przewodów i kształtek PVC oraz PP - kanalizacji niskoszumowej. Piony i 

podejścia wykonane z PVC. Przewody zbiorcze pod posadzką w piwnicy  wykonane z PVC. 

 

Piony kanalizacyjne zakończone wywiewkami w najwyższym punkcie powinny być  dodatkowo 

zabezpieczone przed propagacją hałasu powietrznego poprzez ich obudowanie. W przypadku prowadzenia 

pionów kanalizacyjnych w szachtach o konstrukcji lekkiej, dwie przyległe ściany szachtu należy wyłożyć 

materiałem absorbującym dźwięki, np. wełną mineralną o gr. 3cm.  

Podejścia do urządzeń należy prowadzić ze spadkiem 2%. Wszystkie podejścia montowane w bruzdach 

należy zabezpieczyć systemowym  wężem izolacyjnym z pianki polietylenowej o gr. 4mm. 

Do łączenia podejść kanalizacyjnych na pionach należy stosować zoptymalizowane pod względem 

hydraulicznym trójniki 88 ½ (łagodne). 

Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, podejścia kanalizacyjne) należy mocować do konstrukcji 

wyłącznie przy użyciu systemowych obejm rurowych z wkładką, zapewniających po pełnym skręceniu 

optymalne pod względem akustycznym i statycznym ściśnięcie obejmy na rurze. Ze względu na duży ciężar 



 
www.marzec-budownictwo.pl 

kontakt@marzec-budownictwo.pl 

własny systemu, piony należy mocować na każdej kondygnacji, stosując po dwa uchwyty, w tym jeden przy 

kielichu jako punkt stały. Współczynnik rozszerzalności liniowej systemu (0,08 mm/m*K) nie wymaga 

stosowania na pionach dodatkowej kompensacji związanej ze zmianami temperatury pracy w stosunku do 

temperatury montażu. Minimalne zmiany kompensuje wysunięcie rury z kielicha o 1 cm podczas 

wykonywaniu połączenia. Kształtki powinny mieć  znacznik głębokości wsunięcia do mufy.  

Wszystkie zmiany kierunku (odsadzki, przejście pionu w poziom) należy dodatkowo owinąć systemową 

ciężką matą akustyczną (na odcinku 1m w przypadku przejścia pionu w poziom) w celu zachowania 

wymaganych parametrów akustycznych w budynku. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody należy zabezpieczyć przed propagacją hałasu 

materiałowego systemową miękką otuliną lub taśmą izolacyjną z pianki polietylenowej.. 

Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczone opaskami 

ogniochronnymi o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. Należy stosować systemowe 

opaski ogniochronne wyposażone w materiał izolacyjny zabezpieczający przed propagacją hałasu 

materiałowego. 

 

Projektuję się wykonanie kanalizacji zewnętrznej z rur PVC-U, PP i PE. Próby wodne oraz wykopy wraz z 

zasypywaniem przekopu należy prowadzić wg. Warunków określonych w robotach ziemnych w/w 

specyfikacji. 

 

1.3. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Instalację kanalizacyjną stanowi układ  połączonych  przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami 

odprowadzającymi ścieki do przyłącza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika 

bezodpływowego. 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych 

w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 

odpływowym. 

Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego, stanowiące zakończenie pionu i mające połączenie z 

atmosferą. 

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien 

lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika lub 

innego odbiornika. 

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 

instalacji kanalizacyjnej. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną 

(szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.5. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych 

Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowi część składową 

dokumentacji  budowy,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne  sporządzenia  podano  w  ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych będące w myśl Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi 

zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć 

odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”). 

Oznakowanie powinno umożliwić identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 

produkcji. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe 

 

KANALIZACJA SANITARNA 

– Rury kanalizacji: 

• PVC SN8 fi 160 – 6,50 m 

• PVC fi 110 – 118,00 m 

• PVC fi 75 – 55,00 m 

• PVC fi 50 – 47,00 m 

• PVC fi 32 – 25,00 m 

• Rurociągi żeliwne o fi. 100 – 1,50 m. 

– Inne 

• Wywiewki kanalizacyjne fi 110 - 5 szt. 
• Wywiewki kanalizacyjne fi 75 – 3 szt. 

• Rewizje fi 160 mm - 4 szt. 
• Rewizje fi 110 mm - 15 szt. 
• Rewizje fi 75 mm - 3 szt. 

 
 

2.2.2. Przybory i urządzenia 

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN 

14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986. 

2.2.3. Materiały pomocnicze: 

– sznur konopny surowy i smołowany, 

– włókno konopne i pasta uszczelniająca, 

– kleje do wykonania połączeń klejonych, 

– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych, 

– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem urządzeń, 

 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 

Materiały do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej ST, 

– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty 
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katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. 

Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 

przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie  materiały  powinny  być  magazynowane  i  przechowywane  zgodnie  z  instrukcją producenta. 

2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 

światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 

nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 

powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 

3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w 

stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i 

rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 

odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 

wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

2.4.2. Składowanie urządzeń 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach 

zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w 

magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0 C. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 

m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 

ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
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środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu, 

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C. 

 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 5 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 

– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 

 

5.3. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu rur 

i kształtek oraz przyborów i urządzeń. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający 

odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej równolegle lub prostopadle do 

fundamentów budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku 

przepływu ścieków. 

Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy zastosować tuleje ochronne wypełnione 

materiałem uszczelniającym. 

Średnica tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy przewodu. 

Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji wody ciepłej i zimnej, 

ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odległość od tych przewodów wynosi 0,1 m). Przewody 

prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem o ścianę bruzdy np. przez owinięcie 

tekturą falistą. 

 

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych 

wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w 

pkt. 2.2.1. Połączenia kielichowe na wcisk. 

 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 

(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 

ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed  przystąpieniem   do  montażu  przyborów  i  urządzeń  należy  dokonać  oględzin  ich powierzchni. 
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Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO 

„Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez 

producentów określonych przyborów i urządzeń. 

Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru powinna być 

następująca: 

– umywalka 0,75-0,80 m 

– umywalka w przedszkolu 0,60 m 

–  zlew 0,50-0,60 m 

– zlewozmywak do pracy stojącej      0,85-0,90 m 

– zlewozmywak do pracy siedzącej   0,75 m 

– pisuar dla dorosłych 0,65 m 

– miska ustępowa wisząca 0,40 m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 6 

 

6.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 

zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12) 

Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich 

wodą na całej wysokości (do poziomu dachu). 

Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny przepływ 

wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe należy napełnić 

wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności 

należy uznać za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności (Załącznik 1). 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

dołączonymi do niej ST (szczegółowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

● Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności 

od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów 

nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 

● Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

● Liczbę podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według 

rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się 

do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), 

stanowiących komplet  urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

● Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony,  czyszczaki, tłuszczowniki,  zasuwy oblicza się w sztukach z 

podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

● Przybory  –  zlewy,  umywalki,  wanny,  brodziki,  ustępy  itp.  –  oblicza  się  w  sztukach  lub kompletach 

z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

● Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju 

materiału i średnicy. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
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8.2. Zakres badań odbiorczych 

Badania  przy  odbiorze  instalacji  kanalizacyjnej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  ustaleniami podanymi w 

pkt. 11 i 12  WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych  należy ustalić w umowie pomiędzy inwestorem  i wykonawcą 

robót. Badania te powinny objąć co najmniej sprawdzenie szczelności, zabezpieczenie przed przepływem 

zwrotnym oraz poziomu hałasu. 

8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

– przebieg tras kanalizacyjnych, 

– szczelność połączeń, 

– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

– lokalizacja przyborów i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

częściowego (Załącznik 2). 

8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. 

wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie 

odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

częściowego (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 

zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót montażowych 

oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

– prawidłowość wykonania połączeń, 

– wielkość spadków przewodów, 

– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami (podporami), 

– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów 

i urządzeń. 

Z  odbioru  końcowego  należy  sporządzić  protokół  odbioru  technicznego  –  końcowego (Załącznik 4). 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 

umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje  po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 
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– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 

– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 

– montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 

– wykonanie prób szczelności, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
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DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.3. Normy 

 

1. PN-EN 31:2000 
Umywalki na postumencie – Wymiary 

przyłączeniowe. 

2. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące – Wymiary przyłączeniowe. 

3. 

PN-EN 35:2001 

PN-EN 36:2000 

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 

Bidety stojące zasilane od góry – Wymiary 

przyłączeniowe. 

4. PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne – Wymiary przyłączeniowe. 

5. PN-EN 111:2004 
Wiszące umywalki do mycia rąk – Wymiary 

przyłączeniowe. 

6. PN-EN 198:2008 

Urządzenia sanitarne – Wanny wykonane z wylewanych 

płyt z usieciowanego tworzywa akrylowego – Wymagania 

i metody badań (oryg.) 

7. PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe – Wymiary przyłączeniowe. 

8. 
PN-EN 251:2005 

PN-EN 251:2005/Ap1:2006 
Brodziki podprysznicowe – Wymiary przyłączeniowe. 

9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne – Wymiary przyłączeniowe. 

10. 
PN-EN 997:2005 

PN-EN 997:2005/A1:2009 
Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 

11. PN-EN 1253-1:2005 
Wypusty ściekowe w budynkach – Część

 1 Wymagania. 

12. PN-EN 1253-5:2005 
Wypusty ściekowe w budynkach – Część 5: Wypusty 

ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich. 

13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne – Miski ustępowe. 

14. PN-EN 1329-1:2001 

Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do 

odprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowl 

– Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

15. PN-ENV 1329-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej 

wysokiej temperaturze) wewnątrz  konstrukcj budowli. 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: 

Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do 

odprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej wysokiej

 temperaturze) wewnątrz konstrukcj 

budowli.  Polipropylen  (PP).  Część  1:  Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu. 

17. PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej wysokiej

 temperaturze) wewnątrz konstrukcj 

budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia do oceny 

zgodności. 

18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
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do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej wysokiej

 temperaturze) wewnątrz konstrukcj 

 

 budowli.   Polietylen   (PE).   Część   1:   Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu. 

19. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej 

wysokiej temperaturze) wewnątrz  konstrukcj budowli. 

Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 

zgodności. 

 

9.4. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). 

 

9.5. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r. 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – zeszyt 12 – COBRTI INSTAL. 
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PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

 

1. Przedmiot badania 

Instalacja kanalizacyjna  ......................................................................  realizowana w 

......................................................... ul.  ............................................................... 

(nazwa miejscowości)  

zaprojektowana przez  .............................................................................................. 

Badaniem objęto:  ..................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem) 

 

2. Skład Komisji 

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor     

2. Wykonawca     

3. Nadzór     

4. Użytkownik     

5. Projektant     

1)  dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

3. Opis badania: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

5. Komisja stwierdza, że badanie: 

5.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)* 

5.2. ponieważ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zostać przedstawiona do badania w 

terminie do dnia ...................* 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i 

podpisane inne ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania. 

 

6. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca  Nadzór Użytkownik Projektant  

1.  2. 3.  4.  5. 

.................. ................. ................. .................. ................ 

* niepotrzebne skreślić 
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PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

 

1. Identyfikacja instalacji 

Instalacja kanalizacyjna  ......................................................................  realizowana w 

......................................................... ul.  ............................................................... 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez  .............................................................................................. 

Projekt zweryfikowany przez  .................................................................................... 

 

2. Przedmiot i zakres odbioru międzyoperacyjnego 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

3. Skład Komisji 

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor     

2. Wykonawca     

3. Nadzór     

4. Użytkownik     

5. Projektant     

1)  dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

5. Komisja stwierdza, że roboty poprzedzające wykonanie instalacji i będące przedmiotem odbioru 

międzyoperacyjnego: 

5.1. zostały zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawioną dokumentacją i w sposób 

(umożliwiający)* (nie umożliwiający)* prawidłowe wykonanie instalacji; 

5.2. ponieważ wynik odbioru międzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostać przedstawiona do 

ponownego odbioru w terminie do dnia .................................* 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i 

podpisane pozostałe ustalenia Komisji. 

 

6. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca  Nadzór Użytkownik Projektant  

1.  2. 3.  4.  5. 

.................. ................. ................. .................. ................ 

* niepotrzebne skreślić 
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PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

 

1. Przedmiot odbioru 

Instalacja kanalizacyjna  ......................................................................  realizowana w 

......................................................... ul.  ............................................................... 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez  .............................................................................................. 

Projekt zweryfikowany przez  .................................................................................... 

 

2. Zakres odbioru częściowego: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym) 

3. Skład Komisji 

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor     

2. Wykonawca     

3. Nadzór     

4. Użytkownik     

5. Projektant     

1)  dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

4. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 

a) umowę  ................................................................................................................. 

b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy, 

c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d)  ............................................................................................................................. 

e)  ............................................................................................................................. 

 

5. Komisja stwierdza, że część instalacji będąca przedmiotem odbioru została zrealizowana (zgodnie)* 

(nie zgodnie)* z umową, przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, 

wobec tego (może)* (nie może)* zostać odebrana. 

 

6. (Ustala się, że odebrana część instalacji będzie konserwowana przez)* ....... 

 

7. ............................................................................................................................. 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane 

pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z umową, 

stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp. 

 

8. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca  Nadzór Użytkownik Projektant  

1.  2. 3.  4.  5. 

..................      .................        .................     ..................     ................ 

* niepotrzebne skreślić 
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PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

 

1. Przedmiot odbioru 

Instalacja kanalizacyjna  ......................................................................  realizowana w 

......................................................... ul.  ............................................................... 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez  .............................................................................................. 

Projekt zweryfikowany przez  .................................................................................... 

 

2. Skład Komisji 

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor     

2. Wykonawca     

3. Nadzór     

4. Użytkownik     

5. Projektant     

1)  dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 

a) umowę  ................................................................................................................. 

b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy, 

c)  ............................................................................................................................. 

d)  ............................................................................................................................. 

 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów technicznych – częściowych instalacji, 

b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych, 

c) dokumentacje techniczną powykonawczą, 

d) protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac, 

e)  ............................................................................................................................. 

f)  .............................................................................................................................. 

g)  ............................................................................................................................. 

5. Komisja stwierdza, że instalacja została zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umową, przedstawioną 

dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (może)* (nie może)* być 

odebrana i użytkowana. 

6. (Ustala się, że po odbiorze instalacja zostaje przejęta do eksploatacji przez)* 

 

7. ............................................................................................................................. 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane 

pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z umową, 

stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp. 

 

8. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca  Nadzór Użytkownik Projektant  

1.  2. 3.  4.  5. 

..................      .................        .................     ..................     ................ 
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ST 01.02.00 INSTALACJE WODOCIĄGOWE 

(Kod CPV 45332200-5) 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych podczas wykonywania prac 

związanych z przebudową, remontem i dociepleniem budynków Sądu Okręgowego 

w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej 

oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach. 

 

Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą  mieć miejsce  tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje  pewność,  że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji wodociągowych z 

tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 

odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań 

dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 

 

Instalacje należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przejścia rurociągów przez stropy i 

ściany konstrukcyjne prowadzić w tulejach ochronnych. Przy przejściach przewodów przez przegrody 

budowlane projektuje się przepusty instalacyjne p.poż. dla wszystkich przejść przewodów o średnicy 

powyżej 4cm przez przegrody o odporności ogniowej nie niższej niż EI60, klasa odporności ogniowej 

przepustów powinna odpowiadać klasie odporności ogniowej przegród (nie dotyczy pojedynczych rur 

instalacyjnych prowadzonych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych). Należy 

zastosować do mocowania przewodów uchwyty dwukierunkowe o maksymalnym rozstawie 2,0 m. 

Wszystkie połączenia przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego 

systemu 

 

 

1.3. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i 

urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 

określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia 

przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z 

własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za po-mocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na 

zasileniu zimną wodą  urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
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Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia 

odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 

Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające 

wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do 

sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z 

instalacji wodociągowej. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.5. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych 

Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji wodociągowych stanowi część składową 

dokumentacji  budowy,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne  sporządzenia  podano  w  ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych będące w myśl Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi 

zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć 

odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”). 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty 

produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do montażu instalacji wodociągowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe. 

– Rury tworzywo sztuczne 50x4,0 – 11,00 m 

– Rury tworzywo sztuczne 40x3,5 – 14,00 m 

– Rury tworzywo sztuczne 26x2,5 – 16,00 m 

– Rury tworzywo sztuczne 20x2,5 – 22,00 m 

– Rury tworzywo sztuczne 16x2,25 – 38,00 m 

– Rury stalowe ocynkowane 50 mm – 11,00 m 

– Rury stalowe ocynkowane 40 mm – 14,00 m 

– Rury stalowe ocynkowane 25 mm – 16,00 m 

– Rury stalowe ocynkowane 20 mm – 22,00 m 

– Rury stalowe ocynkowane 15 mm – 38,00 m 

– Pogrzewacze wody 10 L – 6 szt. 

– Pogrzewacze wody 5 L – 2 szt. 
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2.2.2. Armatura sieci wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej)  musi spełniać warunki 

określone w następujących normach: 

 PN-EN 200:2008,  

 PN-EN 817:2008,  

 PN-EN 111:2002,  

 PN-EN 1286:2004,   

 PN-EN 1287:2004, 

 PN-EN  1489:2003,    

 PN-EN  1490:2004,    

 PN-EN   1491:2004,  

 PN-EN   1567:2004,    

 PN-EN 12541:2005,  

 PN-EN 15092:2008. 

 

2.2.3. Materiały pomocnicze: 

– taśma teflonowa albo włókno konopne i pasta uszczelniająca do uszczelniania połączeń, 

– kleje do wykonania połączeń klejonych, 

– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych lub zgrzewanych, 

– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem armatury, 

 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 

Materiały do wykonania instalacji wodociągowej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej 

ST, 

– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty 

katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. 

Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie  materiały  powinny  być  magazynowane  i  przechowywane  zgodnie  z  instrukcją producenta. 

 

2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 

światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 

nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 

powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 

można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, 

grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 
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wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 

warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 

drewnianymi. 

2.4.2. Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 

pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 

Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

3 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 

1 m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 

ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.  Platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 

–5°C do +30°C. 

 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 

mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 5 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 

– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

5.3. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu 

rur, kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach (na-tynkowe), w 

szachtach, w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach  podłogowych  w rurach osłonowych. 

Wszystkie przejścia rurociągów  przez przegrody budowlane należy  prowadzić w tulejach ochronnych z 

tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 

elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana rura. 

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu: 

– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 

– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, 

oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu 

przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. W 

tulejach ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur. 

Przewody wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone: 

– w odległości minimum 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od powierzchni rur). W przypadku gdy 

odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną, 

– poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm, 

– poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości conajmniej 10 cm), 

– w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

 

Przewody wodociągowe należy izolować gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować 

podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30°C, a także gdy są prowadzone przez 

pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej. 

Przewody powinny być  prowadzone  ze  spadkiem  zapewniającym  możliwość  odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty 

czerpalne. 

5.3.1. Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe) 

Przewody wodociągowe układane bezpośrednio na ścianach (lub na wspornikach) należy zabezpieczyć 

przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody przez zastosowanie właściwych 

uchwytów i podpór. W przypadku ciepłej wody należy zastosować kompensację wydłużeń termicznych (w 

przypadku braku możliwości zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe należy tak prowadzić, 

aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na jedną kondygnację. 

 

5.3.2. Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych 

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy: 

– przy montażu pionów z rur bez stabilizacji należy zwrócić uwagę, aby odgałęziony przewód miał 

możliwość ugięcia się na dostateczną długość (zgodnie z zaleceniami producenta rur), 

– przy montażu pionów z rur stabilizowanych można pominąć kompensacje, umiesz-czając obejmy 

punktu stałego bezpośrednio przy każdym rozgałęzieniu przewodu (odstępy między punktami stałymi 

nie powinny przekraczać 3 m), 

– zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
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5.3.3. Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych (w szlichcie 

betonowej) 

Przewody   instalacji   wodociągowej   montowane   w   bruzdach   ściennych   lub   warstwach 

podłogowych należy układać, w miarę możliwości, prostopadle lub równolegle do krawędzi przegród. Trasy 

przewodów należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej. 

Przewody w bruzdach należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się 

układanie w bruździe przewodu owiniętego tekturą falistą lub folią przy zapewnieniu wokół owinięcia 

przestrzeni powietrznej. 

 

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, po-zbawione porów, wgłębień i innych 

wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w 

pkt. 2.2.1. 

Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako:  połączenia mechaniczne zaciskowe 

 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach 

rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 

 

5.5. Połączenia z armaturą 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 

wewnętrznej. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych 

w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody w przewodzie był zgodny 

z oznaczeniem na armaturze (dotyczy również wodomierza). Powinna ona być zamocowana do przegród 

lub konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji umożliwiając jej 

opróżnienie z wody. Powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. W armaturze mieszającej i 

czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 

wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). 

Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych 

przez producentów określonych materiałów. 
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Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 

 

Nazwa przyboru 

Wysokość ustawienia 

armatury czerpalnej 

nad podłogą 

Wysokość górnej 

krawędzi przedniej 

ścianki przyboru 

nad podłogą 

 

Wysokoś

ć 

ustawieni

a: 
– m m m 

zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60 

 

armatury 

czerpalnej nad 

górną krawędzią 

przedniej ścianki 

przyboru 0,25 ÷ 

0,35 

zlewozmywak do pracy 

stojącej 
1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90 

zlewozmywak do pracy 

siedzącej 
1,00 ÷ 1,10 0,75 

umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80 

umywalka w 

przedszkolu 
0,85 ÷ 0,95 0,60 

Wysokość ustawienia armatury ściennej 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia: 

– m 

wanna armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 0,10 ÷ 0,18 

natrysk 

armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1,00 ÷ 

1,50 

główki natrysku stałego górnego nad posadzką  brodzika natrysku, 

licząc od sitka główki 2,10 ÷ 2,20 

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką  brodzika 

natrysku, licząc od sitka główki 1,80 ÷ 2,00 

basen do mycia nóg 
armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu  do mycia nóg 

0,10 ÷ 0,15 

poidełko dla dzieci wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65 ÷ 0,75 

poidełko dla dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80 ÷ 0,90 

ciśnieniowy zawór 

spłukujący 
osi wylotu podejścia czerplanego nad posadzką  1,10 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne”, pkt 6 
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6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 

zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7) 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 

ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia 

oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw 

sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują 

przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania 

głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 

instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak 

przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja 

wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania 

uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego 

należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie  szczelności  

instalacji  możemy  również  przeprowadzić  sprężonym  powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu 

nr 7 WTWiO). 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku 

ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy 

ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, 

należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1). 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”, pkt 

7 

 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

● Długość rurociągów: 

– należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) 

bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy 

wodomierz jest na zewnątrz budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów 

czerpania wody, 

– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od 

rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury 

łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego 

do przedmiaru wprowadza się liczbę podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy 

ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 

– długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów, 

– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

● Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. 

● Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według 

średnic oraz rodzajów budynków. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”, pkt.8 

 

8.2. Zakres badań odbiorczych 

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji wodociągowych”. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 

wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 

instalacji wodociągowej wody ciepłej przed prze-kroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami 

skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów 

zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 

– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 

8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 

Odbiór  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  tzw.  odbiór  międzyoperacyjny  należy 

przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z  przeprowadzonego  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić  protokół  odbioru (Załącznik 

2). 

8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. 

Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach   lub   

zamykanych   kanałach   nieprzełazowych,   przewodów   układanych   w   rurach osłonowych  w  

warstwach  podłogi,  uszczelnień  przejść  przez  przegrody  budowlane,  których sprawdzenie będzie 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru techniczne-go końcowego 

jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami  technicznymi (szczegółowymi), 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, 

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 

jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją 



42  

 
www.marzec-budownictwo.pl 

kontakt@marzec-budownictwo.pl 
 

projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 

– sprawdzić  zgodność   wykonania   odbieranej   instalacji   z  wymaganiami   określonymi   w 

odpowiednich punktach WTWiO, 

– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4). 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne”, pkt 9 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 

umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje  po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 

wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 

– montaż rurociągów i armatury, 

– wykonanie prób ciśnieniowych, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN 111:2002 
Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN10) 

Ogólne wymagania techniczne. 

2. PN-EN 12541:2005 

Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do 

misek ustępowych i samoczynnie zamykane zawory 

spłukujące do pisuarów. 

3. PN-EN 1286:2004 
Baterie   mechaniczne   niskociśnieniowe   –   Ogólne 

wymagania techniczne. 

4. PN-EN 1287:2004 
Baterie  termostatyczne  niskociśnieniowe  –  Ogólne 

wymagania techniczne. 

5. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
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do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania 

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) PVC-U) – Część 

1: Wymagania ogólne. 

6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

  

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania 

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) PVC-U) – Część 

2: Rury. 

7. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

  

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania 

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) PVC-U) – Część 

3: Kształtki. 

8. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

  

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania 

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) PVC-U) – Część 

4: Armatura. 

9. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

  

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania 

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) PVC-U) – Część 

5: Przydatność systemu do stosowania. 

10. PN-ENV 1452-6:2002 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody – Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 6: Zalecenia dotyczące 

wykonania instalacji. 

11. PN-ENV 1452-7:2007 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody – Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 7: Zalecenia do oceny 

zgodności. 

12. PN-EN 14814:2008 

Kleje do systemów przewodów rurowych z 

ermoplastycznych tworzyw  sztucznych  do przesyłania 

płynów pod ciśnieniem – Wymagania. 

13. PN-EN 1489:2003 
Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa – 

Badania i wymagania. 

14. PN-EN 1490:2004 

Armatura w budynkach – Zespolone zawory 

nadmiarowe temperaturowo-ciśnieniowe – Badania i 

wymagania. 

15. PN-EN 1491:2004 Armatura   w   budynkach   –   Zawory   rozprężne   – 
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16. 

 

PN-EN 15092:2008 

Badania i wymagania. 

Zawory  w  budynkach   –   Zawory   mieszające   na 

  
zasilaniu instalacji ciepłej wody –

 Badania i wymagania. 

17. PN-EN 1567:2004 Armatura   w   budynkach   –   Zawory   redukcyjne   i 

  
zespolone zawory redukcyjne ciśnienia

 wody 

–Wymagania i badania. 

18. 
PN-EN ISO 15874-1:2005/ 

A1:2008 

Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polipropylen (PP). Część  1: Wymagania 

ogólne. 

19. 
PN-EN ISO 15874-2:2005/ 

A1:2008 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 

2: Rury. 

20. PN-EN ISO 15874-3:2005 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 

3: Kształtki. 

21. PN-EN ISO 15874-5:2005 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 

5: Przydatność do stosowania w systemie. 

22. 

PN-EN ISO 15875-1:2005 

PN-EN ISO 

15875 

1:2005/A1:2008 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen 

(PE-X) – Część 1: Wymagania ogólne. 

23. 

PN-EN ISO 15875-2:2005 

PN-EN ISO 

15875 

2:2005/A1:2008 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen 

(PE-X) Część 2: Rury. 

24. PN-EN ISO 15875-3:2005 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen 

(PE-X) Część 3: Kształtki. 

25. PN-EN ISO 15875-5:2005 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen 

(PE-X) Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

26. PN-EN ISO 15876-1:2009 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 

1: Wymagania ogólne. 

27. PN-EN ISO 15876-2:2009 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 

2: Rury. 
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28. PN-EN ISO 15876-3:2009 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 

3: Kształtki. 

29. PN-EN ISO 15876-5:2009 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 

5: Przydatność do stosowania w systemie. 

30. PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 

nstalacjach  wodociągowych  i  ogólne  wymagania 

  
dotyczące urządzeń

 zapobiegających zanieczyszczeniu 

przez przepływ zwrotny. 

31. PN-EN 200:2008 

Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie 

mieszające do systemów zasilania wodę typu 1 i typu 2 

– Ogólne wymagania techniczne. 

32. PN-ISO 4064-1:1997 
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej – Wymagania. 

33. PN-M-54901.03:1992 
Elementy   złączne   wodomierzy   skrzydełkowych   – 

Łączniki. 

34. PN-M-54901.04:1992 
Elementy   złączne   wodomierzy   skrzydełkowych   – 

Nakrętki do łączników. 

35. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodo-ciągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

36. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodo-

ciągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. Część 4: Instalacje. 

37. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) – 

Ogólne wymagania techniczne. 

38. PN-C-89207:1997 Rury  z  tworzyw  sztucznych.  Rury  ciśnieniowe  z 

polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 

 

10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  marca  2007  r.  w  sprawie  jakości  wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami). 

 

10.4. Inne dokumenty, instrukcje 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL. 
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– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r. 
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PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

 

1. Identyfikacja instalacji 

Instalacja wodociągowa  ...................................................  realizowana w 

......................................................... ul.  ............................................ 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez  ........................................................................... 

 

2. Przedmiot badania 

Badaniem objęto:  ................................................................................. 

.............................................................................................................. 

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem) 

 

3. Skład Komisji 

Po

z. 

– Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor     

2. Wykonawca     

3. Nadzór     

4. Użytkownik     

5. Projektant     

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

4. Opis badania: 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 

5. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 

6. Komisja stwierdza, że badanie: 

6.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)* 

6.2. ponieważ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zostać przedstawiona do badania w 

terminie do dnia ...................................* 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i 

podpisane inne ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania. 

 

7. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca  Nadzór Użytkownik Projektant 

1.  2. 3.  4.  5. 

.................. ................. ................. .................. ................ 

* niepotrzebne skreślić 
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PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO 

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

 

1. Identyfikacja instalacji 

Instalacja wodociągowa  ...................................................  realizowana w 

......................................................... ul.  ............................................ 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez  ........................................................................... 

Projekt zweryfikowany przez  ................................................................. 

 

2. Przedmiot i zakres odbioru międzyoperacyjnego 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 

3. Skład Komisji 

Po

z. 

– Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor     

2. Wykonawca     

3. Nadzór     

4. Użytkownik     

5. Projektant     

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 

5. Komisja stwierdza, że roboty poprzedzające wykonanie instalacji i będące przedmiotem odbioru 

międzyoperacyjnego: 

5.1. zostały zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawioną dokumentacją i w sposób 

(umożliwiający)* (nie umożliwiający)* prawidłowe wykonanie instalacji; 

5.2. ponieważ wynik odbioru międzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostać przedstawiona 

do ponownego odbioru w terminie do dnia ....................* 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały za-mieszczone)* 

i podpisane pozostałe ustalenia Komisji. 

 

6. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca  Nadzór Użytkownik Projektant 

1.  2. 3.  4.  5. 

.................. ................. ................. .................. ................ 

* niepotrzebne skreślić 
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PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO 

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

 

Instalacja wodociągowa  ...................................................  realizowana w 

......................................................... ul.  ............................................ 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez  ........................................................................... 

Projekt zweryfikowany przez  ................................................................. 

 

2. Zakres odbioru częściowego: 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym) 

 

3. Skład Komisji 

Po

z. 

– Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor     

2. Wykonawca     

3. Nadzór     

4. Użytkownik     

5. Projektant     

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

4. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 

a) umowę  .............................................................................................. 

b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy, 

c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d)  .......................................................................................................... 

e)  .......................................................................................................... 

 

5. Komisja stwierdza, że część instalacji będąca przedmiotem odbioru została zrealizowana (zgodnie)* 

(nie zgodnie)* z umową, przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, 

wobec tego (może)* (nie może)* zostać odebrana. 

6. (Ustala się, że odebrana część instalacji będzie konserwowana przez)* 7.   

.......................................................................................................... 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały za-mieszczone)* 

i podpisane pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z 

umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp. 

 

8. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca  Nadzór Użytkownik Projektant 

1.  2. 3.  4.  5. 

..................      .................        .................     ..................     ................ 

* niepotrzebne skreślić 
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PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO 

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

1. Przedmiot odbioru 

Instalacja wodociągowa  ...................................................  realizowana w 

......................................................... ul.  ............................................ 

(nazwa miejscowości) 

zaprojektowana przez  ........................................................................... 

Projekt zweryfikowany przez  ................................................................. 

2. Skład Komisji 

Po

z. 

– Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1) 

1. Inwestor     

2. Wykonawca     

3. Nadzór     

4. Użytkownik     

5. Projektant     

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 

a) umowę  .............................................................................................. 

b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy, 

c)  .......................................................................................................... 

d)  .......................................................................................................... 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów technicznych – częściowych instalacji, 

b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych, 

c) dokumentację techniczną powykonawczą, 

d) protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac, 

e)  .......................................................................................................... 

f)  ........................................................................................................... 

g)  .......................................................................................................... 

 

5. Komisja stwierdza, że instalacja została zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umową, 

przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (może)* (nie 

może)* być odebrana i użytkowana. 

6. (Ustala się, że po odbiorze instalacja zostaje przejęta do eksploatacji przez)* 7.   

.......................................................................................................... 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały za-mieszczone)* 

i podpisane pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z 

umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp. 

 

8. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca  Nadzór Użytkownik Projektant 

1.  2. 3.  4.  5. 

..................      .................        .................     ..................     ................ 

* niepotrzebne skreślić 
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ST 01.03.00 INSTALACJE C.O. 
Kod CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania 

Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie sprzętu budowlanego  

Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania podczas wykonywania prac związanych z 

przebudową remontem i dociepleniem budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia 

do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na 

działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować 

przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 

następujących prac: 

 montaż grzejników, 

 wykonanie izolacji instalacji; 

 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji; 

 wykonanie płukania instalacji; 

 wykonanie prób ciśnieniowych i odbiorów technicznych. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz dokumentacji. 

 

1.3 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna – Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów 

napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami 

wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, 

instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej. 

1.4.2. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym 

budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się zaworami odcinającymi tę część od części 

zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 

1.4.3. Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza 

obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku 

tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 

1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) 

nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 

ogrzewczej wodnej, służącej do rozprowadzania wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w 

pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 

1.4.6. Woda instalacyjna – (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji 

lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

1.4.7. Źródło ciepła – Kotłownia, węzeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, 

układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

1.4.8. Ciśnienie robocze instalacji, prób (lub poper) – Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji ( 
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podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania 

zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

1.4.9. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego 

(przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

1.4.10. Ciśnienie próbne – Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 

badanie jej szczelności. 

1.4.11. Ciśnienie nominalne PN – Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana 

w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczona w żadnym jej punkcie. 

1.4.12. Średnica nominalna DN lub dn– Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 

równą średnicy rzeczywistej ( dla rur-średnicy zewnętrznej, dla kielichów i kształtek 

– średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana w 

dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona 

w żadnym jej punkcie. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z Projektem, PN, Umową, Specyfikacją 

Techniczną, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 

ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. 

Tom I Budownictwo ogólne" Arkady, Warszawa 1990. 

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od powyższych uwarunkowań nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z powyższymi dokumentami, i ma to wpływ 

na niezadowalającą jakość inwestycji, to materiały takie należy niezwłocznie zastąpić innymi. Roboty takie 

przeprowadzone zostaną na koszt wykonawcy. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 

posiadać znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.2 Przewody 

Rurociągi zastosowano z tworzyw sztucznych oraz stali. 

 

2.3 Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji c.o. zastosować grzejniki zgodnie z wykazem materiałów w projekcie. 

 

2.4 Armatura 

- Termostatyka - zawór powrotny, zawór termostatyczny i przejście z 1’’ na 1/2’’ 

- Głowice/ Siłowniki - Głowica termostatyczna z dolnym ograniczeniem temperatury (Tmin 16) 

- Równoważenie i regulacja - zawory odcinające z brązu, zawory równoważące gwintowane, regulatory 

różnicy ciśnień 5-25 kPa, zwór pomiarowo-spustowy, wielofunkcyjny regulator różnicy ciśnień z funkcją 

ograniczenia regulacji przepływu dla obiegów o niewielkich przepływach+siłownik 

- Siłowniki - Siłownik dla wielofunkcyjnego regulatora różnicy ciśnień z funkcją ograniczenia i regulacji 

przepływu dla obiegów o niewielkich przepływach 

- Inne - termomanometr 



53  

 
www.marzec-budownictwo.pl 

kontakt@marzec-budownictwo.pl 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach.    Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 

należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

4.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników 

na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego 

typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 

transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 

grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

 Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 6 “Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

 Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3 ‰ w kierunku źródła 

ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 

odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

 Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami 

Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

grzewczych”. 

5.2. Montaż pomp ciepła 

nie dotyczy 

 

5.3. Montaż grzejników 

Grzejniki montować należy w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany za pomocą odpowiednich 

zawiesi. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w 

grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 

 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 
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skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 

odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwyższych punktach instalacji. 

 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed pomalowaniem elementów oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi być poddana 

próbom szczelności. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać woda. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić 

wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 

badania dotyczące jakości wody lub z dodatkiem inhibitorów korozji” wg propozycji COBRTI-INSTAL 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Badania szczelności przeprowadzić oddzielnie dla każdego zładu. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyżej 

0°C. 

Próbę szczelności w części instalacji wykonanej z rur należy przeprowadzić zgodnie z Wymaganiami 

Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, 

tzn. ciśnienie próbne w najniższym punkcie instalacji powinno mieć wartość ciśnienia roboczego 

powiększonego o 2 bary, tzn. mieć wartość 8 bar. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie 

kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia maksymalnej wartości. 

Wyniki badania szczelności zładu wykonanego z rur należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 

ciśnienia o 0,1 bar. Powinien być on umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

Z prób ciśnieniowych należy sporządzić protokół. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco przy najwyższych – w 

miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczających parametrów 

obliczeniowych. 

Przed przystąpieniem do próby budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, i uszczelnień oraz 

skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała 

instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych 

trwałych odkształceń. 

 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu prób 

szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 

następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narzędzi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
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producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatni, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 

za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbioru robót, polegających na wymianie instalacji c.o.   należy dokonać zgodnie z Wymaganiami 

Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 

oraz normą PN-64/B-10400. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie); 

- bruzdy w ścianach i stropach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji c.o. 

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót; 

Dziennik Budowy; 

-dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów). 

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; protokoły z odbiorów częściowych i realizację 

postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia); 

protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót obejmują: 

podstawy określające zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad 

przedmiarowania); 

ogólne zasady obmiaru robót; 

jednostki obmiarowe; 

wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową. 

Szczegółowe informacje zawarte są w opracowaniach będących podstawą do wykonania przedmiarów robót 

i kosztorysów. 

Obmiary robót należy wykonać na podstawie obowiązujących przepisów oraz na podstawie szczegółowych 

informacji zawartych w Przedmiarach Robót. 

Przedmiary robót objętych sporządzono w jednostkach podanych dla poszczególnych nakładów rzeczowych. 

Podane w opisach założeniach kalkulacyjnych nakłady rzeczowe: robocizny, materiałów, pracy i sprzęty 

uwzględniają całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i przeciętnych 

warunków wykonania robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów, niezbędnych do 

wykonania poszczególnych elementów robót. 
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W nakładach rzeczowych materiałów uwzględniono niezbędne ich zużycie do wykonania normowanych 

elementów i robót. 

Nakłady rzeczowe pracy sprzętu ustalono na podstawie obliczeń, wynikających z projektów organizacji robót 

montażowych dla wybranych reprezentantów. Uwzględniają one czas zatrudnienia sprzętu niezbędny do 

wykonania normowanych elementów i robót. 

Nakłady na roboty nieujęte w katalogach nakładów, ustala się na podstawie kalkulacji indywidualnej. 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

- elementy liniowe w mb; 

- elementy powierzchniowe w m2; 

- inne w sztukach. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Wymagania Techniczne COBRTI Instal – zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych” 

 PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi 

 PN-91/B-02420“Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania” 

 PN-90/M-75003“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania” 

 PN-91/M-75009“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

badania” 

 PN-EN 215-1: 2002”Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania” 

 PN-EN 442-1: 1999”Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne” 

 PN-EN 442-2: 1999/A1: 2002·”Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1) 

 PN-B-02421: 2000”Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.  Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze 

 PN-93/C-04607“Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody 
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ST 01.04.00 INSTALACJA WENTYLACJI 
CPV 45331210-1 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie realizacji instalacji wentylacji mechanicznej podczas wykonywania prac związanych z 

przebudową, remontem i dociepleniem budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową 

wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem 

terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach. 

 

Wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie z warunkami kontraktu, niniejszą Specyfikacją 

Techniczną, polskimi i europejskimi normami (zastosowane będą normy bardziej restrykcyjne) oraz 

instrukcjami producentów instalacji i wyposażenia. Ponadto muszą być wykonywane zgodnie z polskim 

prawem budowlanym i sztuką budowlaną. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, oraz być zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 

2041). 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje techniczne (ST) dla odbioru i wykonania robót wymienionych w punkcie 1.1, stanowią 

zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli i jakości robót. Są 

one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych i jakościowych 

budowli. Uwzględniają one wymagania Zamawiającego. 

Opracowane są o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. Wszystkie stosowane materiały 

powinny być nowe, odpowiadać polskim i europejskim normom (zastosowane będą normy bardziej 

restrykcyjne) oraz posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, jak również co najmniej jeden z 

niżej wymienionych dokumentów: 

 atest, 

 certyfikat, 

 aprobatę techniczną ITB lub COBRTI INSTAL, 

 certyfikat zgodności. 
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1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Zadaniem instalacji będzie dostarczenie do obsługiwanych przestrzeni świeżego powietrza w 

wymaganych ilościach. 

Założenia projektowe 

 

 Strefa przebywania ludzi, w której zostanie zapewniony komfort cieplny obejmuje przestrzeń 0,5m od 

powierzchni ścian i do wysokości 1,8m; 

 Parametry powietrza zewnętrznego dla zimy wynoszą: -22oC/100%,  

 Parametry powietrza zewnętrznego dla lata wynoszą: 32oC/45%,  

 Parametry obliczeniowe w sezonie letnim: ti=wynikowa, φ=wynikowa;  

 Parametry obliczeniowe powietrza nawiewanego w sezonie zimowym: tn=20oC;  

 Parametry obliczeniowe powietrza nawiewanego w sezonie letnim: tn=18oC;  

 Wentylacją mechaniczną zastały objęte sale rozpraw i sala konferencyjna; 

 W sanitariatach projektuje się łazienkowe wentylatory wspomagające wentylację grawitacyjną; 

 W pozostałych pomieszczeniach przewidziana została wentylacja grawitacyjna; 

 Każde z pomieszczeń posiada indywidualną centralę wentylacyjną; 

 Centrala podwieszana montowana do konstrukcji zgodnie z branżą konstrukcyjną; 

 We wszystkich pomieszczeniach nie dopuszcza się palenia tytoniu;  

 Wyciąg powietrza z pomieszczeń archiwum zlokalizowanych w piwnicy za pomocą zbiorczych 

wentylatorów wyciągowych; 

 Dostarczenie ciepła w okresie zimowym do instalacji wentylacji mechanicznej za pomocą kanałowych 

nagrzewnic elektrycznych; 

 Dostarczenie chłodu w okresie letnim do instalacji wentylacji mechanicznej za pomocą kanałowych 

chłodnic freonowych współpracującej z agregatem; 

 Dla każdej chłodnicy zaprojektowany jest indywidualny agregat zewnętrzny; 

 Przewidziano instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z zastosowaniem wymiennika 

krzyżowego o maksymalnej sprawności 90%; 

 Centrale powinny posiadać certyfikat wydany przez niezależny organ, potwierdzający informacje o 

produkcie podawane przez producenta urządzeń; 

 Praca instalacji ciągła, z możliwością zmniejszenia krotności wymian powietrza w okresach 

nieużytkowania budynku w przedziale 0,5-1 wymiany/h; 

 Poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach biurowych nie może przekroczyć 40dB(A); 

 Poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach sal rozpraw i sali konferencyjnej nie może przekroczyć 

35dB(A); 

 Należy wykonać przegląd i czyszczenie kominów wentylacji grawitacyjnej; 

 Na kanałach czerpnych, nawiewnych i wyciągowy należy zamontować tłumiki akustyczne; 

 Centrala wentylacyjna podwieszana zlokalizowana w przestrzeni sufitu podwieszonego wytłumiona 

dodatkowo izolacją akustyczną; 
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 Hałas pochodzący od pracy projektowanych urządzeń wentylacyjnych oraz sanitarnych nie przekroczy 

wartości podanych w PN-EN 15251. 

 

 Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 

art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: 

„Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”- zeszyt 5. 

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do 

Projektu Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Jakość montażu 

elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez 

Inwestora. Obowiązkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów 

zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych 

materiałów i urządzeń. 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami podanymi w PN-ISO 7607-1 

„Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a 

także w przywołanych normach przedmiotowych. 

 

1.5. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz 

ich zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. Odstępstwa od projektu 

mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, 

lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

2. Materiały 

 Przewody okrągłe  

 Redukcja symetryczna 

 Symetryczne przejście koło/prostokąt 

 Złączka mufowa 

 Kolano segmentowe 

 Wentylatory łazienkowe 

 Nawiewnik okienny ciśnieniowy 

 Nasada obrotowa z regulacją obrotów 

 Czerpnia ścienna 

 Wyrzutnie dachowe 

 Przepustnice kanałowe 

 Anemostaty prostokątne oraz okrągłe 

 Centrale wentylacyjne podwieszane 

 Nawietrzaki ścienne 
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Wszystkie materiały i ich dokładne parametry znajdują się w zestawieniu materiałów. 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i 

ilościowym odbiorem tych materiałów. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. 

Wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można zastosować 

na budowie wyłącznie za zgoda projektanta i Inwestora. Urządzenia, dla których wymaga się świadectw 

jakości należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru. 

Dostarczane na miejsce składowania urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i 

kompletnych urządzeń. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umowa. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.1. Transport i składowanie 

Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń niezbędnych 

do wykonania robót. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie 

uszkodzić wentylatorów oraz elementów wentylacyjnych. Należy je ustawiać równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w czasie transportu. 

 

3.2. Wykonanie robót 

3.2.1. Wentylatory 

Wentylatory dachowe montować zgodnie z DTR urządzeń. Sposób zamocowania wentylatorów 

powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku oraz na instalacje przez 

stosowanie łączników elastycznych. 

3.2.2. Kanały 
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Montować wszystkie kanały dokładnie w płaszczyznach pionowych, poziomych i równoległych do 

elementów struktury budynku. Kanały zamocować w sposób umożliwiający odpowiednie oparcie bez 

jakichkolwiek naprężeń lub luzów. Nie mocować kanałów na mało stabilnych płaszczyznach w sposób 

mogący przyczynić się do powstawania hałasu lub wibracji. Zamontować sieć kanałów zgodnie z trasami 

pokazanymi w części rysunkowej dokumentacji projektowej. 

Kanały podwieszać i opierać na konstrukcji w sposób nie powodujący przenoszenia drgań i 

hałasu na konstrukcję, używając podkładek z gumy miękkiej (zawiesia i podparcia systemowe). Kanały i 

kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505. Kanały i kształtki w zakresie 

wykonania i szczelności winny spełniać wymagania PNB-03434 i PN-B-76001 (klasa A). 

W przewodach wentylacyjnych należy zainstalować otwory rewizyjne umożliwiające okresowe ich 

czyszczenie, w szczególności otwory powinny pozwalać na czyszczenie przepustnic, kolan i zwężek. 

3.2.3. Połączenia między elementami 

Wszystkie połączenia między elementami składowymi omawianych instalacji należy wykonać 

zgodnie ze wskazówkami producenta. W miarę możliwości należy wykorzystać w tym celu fabryczne 

złącza. Połączenia wykonać zgodnie z PN-B-76002. 

3.2.4. Odległość od powierzchni montażu 

Należy zachować odpowiednią odległość kanałów od powierzchni montażu, aby umożliwić położenie 

warstwy izolacji. 

3.2.5. Przejścia technologiczne 

Kanały przechodzące przez ściany wg części rysunkowej wyposażyć w klapy przeciwpożarowe o 

odporności ogniowej 60 minut. 

3.2.6. Klapy przeciwpożarowe 

Klapy p. poż. montować z godnie ze schematami i instrukcja producenta. Klapy p. poż. muszą 

posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. 

3.2.7. Klapy samozamykające 

Klapy samozamykające montować zgodnie ze schematami i instrukcja producenta. 

3.2.8. Taca ociekowa 

Tacę ociekową montować zgodnie ze schematami i instrukcja producenta. 

3.2.9. Wyregulowanie instalacji 

Po zamontowaniu instalację wyregulować, ustawiając przepustnice na odnogach i przy kratkach tak, 

aby uzyskać żądane ilości powietrza. 

3.2.10. Dostęp do urządzeń 

 

3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa Dz. U. nr 75 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe wyd. 1988 r. oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

Zastosowane w obiekcie urządzenia muszą posiadać zgodnie z aktualnymi przepisami aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia. W przypadku braku dopuszczenia 

wykonawca zobowiązany jest do uzyskania go na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego zatwierdzenia kraty 

materiałowe dla wszystkich materiałów, które będą użyte do budowy instalacji. Po uzyskaniu stosownych 

uzgodnień przedłożone dokumenty powinny uzyskać klauzulę: Skierowano do realizacji. Na życzenie 

Inwestora Wykonawca dostarczy próbki wybranych materiałów. Montaż urządzeń wykonywać zgodnie z 

instrukcjami i DTR producentów urządzeń. 

Wyszczególnione w projekcie i opisie technicznym urządzenia i elementy instalacji zostały 

przedstawione jako referencyjne i mogą zostać zastąpione innymi pod warunkiem zachowania 

właściwych im projektowych parametrów. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa 
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powinny być potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach 

koniecznych potwierdzone przez autora projektu. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie powierzone mu prace z należytą starannością, 

zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia. Na wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzupełnienia powierzonych mi prac o te elementy, które nie są ujęte w niniejszym opisie i 

specyfikacjach a wynikają z zakresu objętego częścią rysunkową dokumentacji projektowej, są 

niezbędne dla właściwego funkcjonowania systemu lub wynikają z wytycznych dostawcy przewidzianych 

do zastosowania urządzeń. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami 

dotyczącymi projektowanej inwestycji, w tym projektami innych branż i uwzględnienia wszystkich 

wytycznych odnośnie parametrów projektowanych instalacji. 

Materiały lub czynności w sposób oczywisty związane z pracami wyspecyfikowanymi lub 

wynikającymi z analizy wszystkich dokumentów związanych wchodzą w zakres obowiązków i 

Wykonawca zweryfikuje dostarczoną informacje z własną wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł 

przygotować ofertę. 

Wykonawca odpowiada za: 

 system i nie zwalnia go z tej odpowiedzialności dokumentacja wykonawcza 

 kompletację wszystkich wymagań technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym 

projekcie. 

 Kompletność oraz koordynację systemu w ramach branż architektonicznej, elektrycznej, 

mechanicznej i teletechnicznej. 

 koordynację prowadzonych przez siebie prac z innymi branżami. 

Do Wykonawcy należeć będą prace związane z wykuciem, wycięciem ewentualnych dodatkowych 

otworów dla tras przewodów i odpowiedzialny on będzie za dokładność ich usytuowania i jakość ich 

wykonania. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania dbałości o stan pomieszczeń i unikania 

zbędnego kucia ścian i wycinania otworów. 

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie 

wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że Wykonawca powinien dla własnych 

potrzeb określić ilości wyspecyfikowanych materiałów oraz uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie 

instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych takie jak 

wsporniki i uchwyty montażowe, odpowietrzniki, odwodnienia, klapy rewizyjne, pomosty montażowe, itp. 

Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 w pomieszczeniach technicznych zostaną umieszczone schematy instalacji wykonane 

estetycznie i oprawione w sposób trwały, 

 wszystkie urządzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostaną 

jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomocą estetycznych, wykonanych w 

sposób trwały tabliczek. 

Wykonawca wykona dla własnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji 

wsporczych, podpór, zawieszeń i przedstawi je do zatwierdzenia Inwestorowi i projektantowi. 

Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą. Po za kończeniu budowy Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi: 

 powykonawcze plany i schematy instalacji; 

 gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami; 

 protokoły prób i pomiarów; 

 instrukcję obsługi instalacji; 

 protokoły szkoleń personelu Użytkownika; 

 listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie. 
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Poprawność wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodność z wymaganiami Inwestora, co do 

formy i zakresu dokumentacji musi być potwierdzona na piśmie przez przedstawiciela Inwestora oraz 

projektanta. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w budynku, takich jak rurociągi, kable, itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji na terenie budowy i powiadomić 

Kierownika Budowy zamiarze rozpoczęcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika Budowy i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

 

3.4. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 

Kontrola jakości materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów i 

wykonanych robót z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i dokumentacji projektowej – 

w tym celu Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań. 

Materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

ST, mogą być dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych badań. 

Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji oraz klimatyzacji powinny być przeprowadzone 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL 

2002 r. 

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i 

zasadami technicznymi. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze 

względu na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów 

niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

Na tym etapie należy również wykonać badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa: 

 zainstalowanych wentylatorów, 

 zamontowanych przewodów i urządzeń pomocniczych 

W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty dotyczące: 

 podstawowych danych eksploatacyjnych, 

 inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczeństwa, dziennik budowy), 

 eksploatacji i konserwacji (instrukcje obsługi itp.) 

 

Po wykonaniu badań można przystąpić do kontroli działania instalacji wentylacyjnej, której celem jest 

potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy 

poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: prawidłowość 

działania silników elektrycznych, 

 prawidłowość pracy klimatyzatorów, 

 sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów, 

 sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego, 

 sprawdzenie wydajności otworów wentylacyjnych. 

Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję. 
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4. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: m2 dla robót związanych z kanałami, sztuka dla elementów i urządzeń. Obmiar 

powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

 

5. Odbiór robót 

Sprawdzenie kompletności wykonanych prac przy odbiorze celem sprawdzenia kompletności 

wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano w wszystkie prace związane z montażem instalacji 

oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami 

technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w 

zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 

zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

 Sprawdzenie czystości instalacji; 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

 

6. Badanie ogólne 

Badanie ogólne obejmuje sprawdzenie: 

 Dostępności dla obsługi; 

 Stanu czystości urządzeń; 

 Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

 Kompletności oznakowania; 

 Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenie klap p. poż., powłok 

ogniochronnych, itp.); 

 Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 

wsporczych i montażowych, zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów, itp. W sposób 

niepowodujący przenoszenia drgań; 

 Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

 

7. Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót bez kontroli pracy instalacji. Odbioru 

robót dokonuje Kierownik Budowy wraz z branżowym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 

8. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Kierownika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona 

przez Inwestora w obecności Kierownika Budowy, branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i wymaganiami ogólnymi i dodatkowymi informacjami technicznymi. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w 

ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

wykonanie wycenianej roboty. 

 

 

Cena obejmuje: 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 

 montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 

 ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu rusztowań, 

 montaż urządzeń oraz kanałów wentylacyjnych 

 prace porządkowe, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

 wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja. 

Cena uwzględnia również: 

 nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe, 

 ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 

 postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu, 

 przerwy wywołane warunkami niezależnymi od Zamawiającego. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we 

wzorze umowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawa do wykonania robot związanych z instalacja wentylacji są: Projekt budowlany 

wentylacji, Niniejsza specyfikacja, Przedmiar i kosztorys dla budynku j. w., Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. NORMY 

 PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym – Wymiary 

 PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym – Wymiary 

 PN – B – 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

 PN – B – 03434:1000 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 

 PN – B – 76001 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania 

 PN – B – 76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 

 PN – EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

 PN – EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 

Właściwości mechaniczne 

 ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiających konserwacje sieci przewodów 

 PrPN – EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące 
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odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe 

 

12. INNE 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z 

późniejszymi zmianami). 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r. 
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ST 01.05.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI 
CPV 45331221-1 
 

Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
klimatyzacji podczas wykonywania prac związanych z przebudową, remontem i dociepleniem budynków 
Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji 
wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w 
Siedlcach. 
 
Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 

 
1.2. Zakres robót. 

Zestawienie urządzeń 

4.1.1 UKŁAD VRF-1 

Urządzenia Parametry Ilość Jednostka 

Jednostka 
zewnętrzna 

28kW 
 

Jednostka zewnętrzna:  
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 28kW, 
Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 31,5kW, 
Współczynnik EER nie mniejszy niż – 4,5,  
Współczynnik ESEER nie mniejszy niż – 7,9,  
Współczynnik COP nie mniejszy niż – 5,3,  
Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 59dB(A),  
Poziom mocy akustycznej nie większy niż 71dB(A),  
Sprężarka DC Inwerter, 
Masa netto nie większa niż – 219kg 
Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent. 

1 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
naścienna 

2,8kW 
 

Jednostka wewnętrzna naścienną:  

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 2,8kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 3,2kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29/30/31dB(A),  

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

12 szt. 

 

4.1.2 UKŁAD VRF-2 

Urządzenia Parametry Ilość Jednostka 

Jednostka 
zewnętrzna 

45kW 
 

Jednostka zewnętrzna: 
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 45kW, 
Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 50kW, 
Współczynnik EER nie mniejszy niż – 4,1, 
Współczynnik ESEER nie mniejszy niż – 7,2, 
Współczynnik COP nie mniejszy niż – 4,6, 
Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 62dB(A), 

1 szt. 
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Poziom mocy akustycznej nie większy niż 74dB(A), 
Sprężarka DC Inwerter, 
Masa netto nie większa niż – 300kg 
Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent. 

Jednostka 
wewnętrzna 
naścienna 

2,2kW 
 

Jednostka wewnętrzna naścienna: 

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 2,2kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,4kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29/30/31dB(A), 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

6 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
podsufitowa 

5,6kW 
 

Jednostka wewnętrzna podsufitowa: 

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 5,6kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 6,3kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 38/41/43dB(A), 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

1 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
kasetonowa 
dwustronna 

3,6kW 
 

Jednostka wewnętrzna kasetonowa dwustronna: 

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 3,6kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 4,0kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29/32/36dB(A), 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

2 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
kasetonowa 

czterostronna 
2,2kW 

 

Jednostka wewnętrzna kasetonowa czterostronna: 

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 2,2kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,4kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 21/32/33dB(A), 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

1 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
kasetonowa 

czterostronna 
3,6kW 

 

Jednostka wewnętrzna kasetonowa czterostronna: 

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 3,6kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 4,0kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 32/37/42dB(A), 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

3 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
kasetonowa 

czterostronna 
4,5kW 

 

Jednostka wewnętrzna kasetonowa czterostronna: 

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 4,5kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 5,0kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 27/34/40dB(A), 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

3 szt. 
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4.1.3 UKŁAD VRF-3 

Urządzenia Parametry Ilość Jednostka 

Jednostka 
zewnętrzna 

45kW 
 

Jednostka zewnętrzna: 
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 45kW, 
Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 50kW, 
Współczynnik EER nie mniejszy niż – 4,1, 
Współczynnik ESEER nie mniejszy niż – 7,2, 
Współczynnik COP nie mniejszy niż – 4,6, 
Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 62dB(A), 
Poziom mocy akustycznej nie większy niż 74dB(A), 
Sprężarka DC Inwerter, 
Masa netto nie większa niż – 300kg 
Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent. 

1 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
naścienna 

2,2kW 
 

Jednostka wewnętrzna naścienna: 

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 2,2kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,4kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29/30/31dB(A), 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

7 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
naścienna 

2,8kW 
 

Jednostka wewnętrzna naścienną:  

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 2,8kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 3,2kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29/30/31dB(A),  

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

4 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
naścienna 

3,6kW 
 

Jednostka wewnętrzna naścienną:  

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 3,6kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 4,0kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 30/32/33dB(A),  

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

2 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
kasetonowa 
dwustronna 

3,6kW 
 

Jednostka wewnętrzna kasetonowa dwustronna: 

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 3,6kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 4,0kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29/32/36dB(A), 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

1 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
kasetonowa 

czterostronna 
2,2kW 

 

Jednostka wewnętrzna kasetonowa czterostronna: 

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 2,2kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,4kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 21/32/33dB(A), 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

1 szt. 
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Jednostka 
wewnętrzna 
kasetonowa 

czterostronna 
3,6kW 

 

Jednostka wewnętrzna kasetonowa czterostronna: 

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 3,6kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 4,0kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 32/37/42dB(A), 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

3 szt. 

 

4.1.4 UKŁAD VRF-4 

Urządzenia Parametry Ilość Jednostka 

Jednostka 
zewnętrzna 

45kW 
 

Jednostka zewnętrzna: 
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 45kW, 
Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 50kW, 
Współczynnik EER nie mniejszy niż – 4,1, 
Współczynnik ESEER nie mniejszy niż – 7,2, 
Współczynnik COP nie mniejszy niż – 4,6, 
Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 62dB(A), 
Poziom mocy akustycznej nie większy niż 74dB(A), 
Sprężarka DC Inwerter, 
Masa netto nie większa niż – 300kg 
Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent. 

1 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
naścienna 

2,2kW 
 

Jednostka wewnętrzna naścienna: 

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 2,2kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,4kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29/30/31dB(A), 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

5 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
naścienna 

3,6kW 
 

Jednostka wewnętrzna naścienną:  

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 3,6kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 4,0kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 30/32/33dB(A),  

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

1 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
kasetonowa 
dwustronna 

2,8kW 
 

Jednostka wewnętrzna kasetonowa dwustronna: 

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 2,8kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 3,2kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29/32/36dB(A), 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

3 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
kasetonowa 

czterostronna 
2,2kW 

 

Jednostka wewnętrzna kasetonowa czterostronna: 

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 2,2kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,4kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 21/32/33dB(A), 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

2 szt. 
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Jednostka 
wewnętrzna 
kasetonowa 

czterostronna 
4,5kW 

 

Jednostka wewnętrzna kasetonowa czterostronna: 

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 4,5kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 5,0kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 27/34/40dB(A), 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

4 szt. 

Jednostka 
wewnętrzna 
kasetonowa 

5,6kW 
 

Jednostka wewnętrzna kasetonowa:  

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 5,6kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 6,3kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 34/38/43dB(A),  

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

2 szt. 

 

4.1.5 UKŁAD SERW-1 

Urządzenia Parametry Ilość Jednostka 

System SERW-1 
- jednostka 
zewnętrzna 

współpracująca z 
jedną jednostką 

wewnętrzną 
naścienną 

Jednostka zewnętrzna:  
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 5,3kW, 
Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 5,6kW, 
Współczynnik EER nie mniejszy niż – 3,25,  
Współczynnik SEER nie mniejszy niż – 6,8,  
Współczynnik COP nie mniejszy niż – 3,73,  
Współczynnik SCOP nie mniejszy niż – 4,2,  
Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 60dB(A),  
Poziom mocy akustycznej nie większy niż 63dB(A), 
Sprężarka DC Inwerter, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

1 kpl. 

Jednostka wewnętrzna naścienną:  

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 5,3kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 5,6kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 

22/33/37/42 dB(A),  

Poziom mocy akustycznej nie większy niż 55dB(A). 

Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

 

4.1.6 UKŁAD SPLIT-1 

Urządzenia Parametry Ilość Jednostka 

System  

SPLIT-1 
- jednostka 
zewnętrzna 

współpracująca 
z jedną 

jednostką 
wewnętrzną 
naścienną 

 

Jednostka zewnętrzna:  
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 2,6kW, 
Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,9kW, 
Współczynnik EER nie mniejszy niż – 3,22,  
Współczynnik SEER nie mniejszy niż – 6,8,  
Współczynnik COP nie mniejszy niż – 3,58,  
Współczynnik SCOP nie mniejszy niż – 4,2,  
Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 54dB(A),  
Poziom mocy akustycznej nie większy niż 61dB(A),  
Sprężarka DC Inwerter, 
Czynnik chłodniczy R410a, 

1 kpl. 
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Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

Jednostka wewnętrzna naścienną:  

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 2,6kW, 

Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,9kW, 

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 

19/23/31/37dB(A),  

Poziom mocy akustycznej nie większy niż 51dB(A). 

Czynnik chłodniczy R410a, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

 

 

4.1.7 UKŁAD CH-1, CH-2, CH-3, CH-4, CH-5, CH-6, CH-7 

Urządzenia Parametry Ilość Jednostka 

System CH-5, CH-7 
- jednostka 
zewnętrzna 
współpracująca z 
chłodnicą freonową 
wraz z modułem 
sterującym 
 

Jednostka zewnętrzna:  
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 5,3kW, 
Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 5,6kW, 
Współczynnik EER nie mniejszy niż – 3,25,  
Współczynnik SEER nie mniejszy niż – 6,3,  
Współczynnik COP nie mniejszy niż – 3,73,  
Współczynnik SCOP nie mniejszy niż – 4,0,  
Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 57dB(A),  
Poziom mocy akustycznej nie większy niż 60dB(A), 
Sprężarka DC Inwerter, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

2 kpl. 

System CH-3, CH-4 
- jednostka 
zewnętrzna 
współpracująca z 
chłodnicą freonową 
wraz z modułem 
sterującym 
 

Jednostka zewnętrzna:  
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 7,0kW, 
Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 7,0kW, 
Współczynnik EER nie mniejszy niż – 3,23,  
Współczynnik SEER nie mniejszy niż – 6,1,  
Współczynnik COP nie mniejszy niż – 3,68,  
Współczynnik SCOP nie mniejszy niż – 4,0,  
Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 61dB(A),  
Poziom mocy akustycznej nie większy niż 65dB(A), 
Sprężarka DC Inwerter, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 

2 kpl. 

System CH-2, CH-
10 - jednostka 
zewnętrzna 
współpracująca z 
chłodnicą freonową 
wraz z modułem 
sterującym 
 

Jednostka zewnętrzna:  
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 10,6kW, 
Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 11,1kW, 
Współczynnik EER nie mniejszy niż –2,61,  
Współczynnik SEER nie mniejszy niż – 6,1,  
Współczynnik COP nie mniejszy niż – 3,6,  
Współczynnik SCOP nie mniejszy niż – 4,0,  
Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 61dB(A),  
Poziom mocy akustycznej nie większy niż 66dB(A), 
Sprężarka DC Inwerter, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 
Masa nie większa niż: 70kg 

2 kpl. 
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System CH-1 
- jednostka 
zewnętrzna 
współpracująca z 
chłodnicą freonową 
wraz z modułem 
sterującym 
 

Jednostka zewnętrzna:  
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 14,1kW, 
Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 16,1kW, 
Współczynnik EER nie mniejszy niż – 2,76,  
Współczynnik SEER nie mniejszy niż – 6,1,  
Współczynnik COP nie mniejszy niż – 3,7,  
Współczynnik SCOP nie mniejszy niż – 4,0,  
Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 65dB(A),  
Poziom mocy akustycznej nie większy niż 72dB(A), 
Sprężarka DC Inwerter, 
Urządzenie posiada certyfikat Eurovent 
Masa nie większa niż: 100kg 

1 kpl. 

 
1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
poniżej. 

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do pomieszczenia 
powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów. 

1.4.2. Klimatyzator – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub 
ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej. 

1.4.3. Rurarz hydrauliczny – przewód połączeniowy klimatyzator tj. jednostkę
 wewnętrzną i zewnętrzną. 

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne zapewniające dostawę 
energii elektrycznej i sterowanie urządzeń. 

1.4.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy 
jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i poleceniami inspektora 
nadzoru. 

1.5.1. Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. 

1.5.2. Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien 
uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób 
zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania). 

 
 

2. Materiały 

2.1. Rodzaj materiałów 

- Rury miedziane 

- Syfon do instalacji odprowadzenia skroplin 

- Urządzenia pomocnicze zgodnie z zestawieniem materiałów 

- System odprowadzenia skroplin wykonać według części rysunkowej 

- Zestawienie materiałów dotyczącej instalacji odprowadzenia skroplin zawarto w przedmiarze robót 
 

2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Urządzenia – zastosowane materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Wszystkie urządzenia mają być jednego producenta. Zaoferowane urządzenia muszą być 
oryginalne, fabrycznie nowe, nienoszące śladów zużycia. 

 

3. Sprzęt. 
Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, 
drabin montażowych atestowanych. 
 

4. Instalacja odprowadzenia skroplin. 
Urządzenia odprowadzające skropliny 
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 Urządzenia klimatyzacyjne, którym podczas pracy towarzyszy wykraplanie wilgoci na 
powierzchniach wymienników wyposażone są w pompy skroplin, odprowadzające skropliny do instalacji 
kanalizacyjnej. Skropliny wypompowywane są z następujących urządzeń: klimatyzatory, chłodnice 
freonowe i centrale wentylacyjne. 
W przypadku pomp skroplin należy prowadzić ich okresowe przeglądy i sprawdzenia. W przypadku 
klimatyzatorów czasookres między poszczególnymi przeglądami to maksymalnie 45 dni w okresach 
chłodzenia.  
Zakres czynności kontrolnych jest następujący: 
- Sprawdzenia poprawności zasilania na zaciskach urządzeń, 
- Próba wodna 

 

5. Transport. 
Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały 
transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy 
magazynem dystrybutora a placem budowy. 

 

6. Wykonywanie robót. 

6.1. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem Inwestora 
 

6.2. Roboty budowlane. 
Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach jako 
rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych). 

 

6.3. Montaż urządzeń. 
Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 

Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. Montaż rur szczelny na uchwytach. 
Montaż pełnej izolacji rurociągów. 
Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta 
zastosowanego urządzenia. 
 

7. Kontrola jakości robót. 

7.1. Badania jakości i poprawności robót. 

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń) 

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne) 

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu 
 

7.2. Urządzenia. 
Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem.  Klimatyzatory powinny posiadać 
dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu. 
 

7.3. Przewody hydrauliczne. 
Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. 
Rurociągi łączące jednostki należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 4 bar przez 0,5 godziny. 
 

7.4. Instalacja elektryczna. 
Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać 
badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 

8. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: 
szt.-dla urządzeń, mb.- dla rur, kpl.- dla zestawów, kg – dla materiałów masowych 
 

9. Odbiór robót. 
Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych). 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
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- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji 

- przeprowadzenie wszystkich badań przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym 

- przeszkolenie obsługi 

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokoły, atesty) 

- oświadczenie kierownika robót 
 

10. Podstawa płatności. 
Roboty związane z montażem instalacji klimatyzacji są jednym elementem płatniczym wraz z protokółem 
odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na wykonanie robót. 
 

11. Przepisy związane z realizacją zadania. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2 
002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniePN-87/B-
02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000. 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
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ST. 01.07.00 INSTALACJA WODOCIĄGOWA HYDRANTOWA 
KOD CPV: 45332200-5 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przystosowanie do wymagań przeciwpożarowych – instalacja hydrantowa. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej hydrantowej 

związanej z przebudową, remontem i dociepleniem budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz 

przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz 

zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach. 

 

1.3. Nazwy i kody 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami. 

 

Pojęcia ogólne 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i 

urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 

określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia 

przez ludzi. 

Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718). 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z 

własnego ujęcia (studni) – od urządzenia, za pomocą, którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie 

instalacji. 

Ciśnienie próbne, ppróbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 

badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 

temperaturze odniesienia równej 20 st. C. 

Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 C, 

średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 

średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) 

wyrażonej w milimetrach. 

Hydrant wewnętrzny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego do gaszenia pożaru. 
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Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w 

obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

STWiORB i dokumentacją projektową. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą Prawa Budowli [9] stosować wyroby 

budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz. 1118, z 
późniejszymi zmianami [68]. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), [69]. 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz. 
1360, z późniejszymi zmianami) [70]. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne 

oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci. 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 

ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 

materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 

dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 

techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry 

techniczne. 

 

2.2. Materiały do wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej użytkowej oraz cyrkulacji 

 rury stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych atest higieniczny PZH 

deklaracja zgodności z PN 

 zawory odcinające kulowe 

maksymalne ciśnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +100 C atest higieniczny PZH 

aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

 hydranty wewnętrzne 

maksymalne ciśnienie robocze 10 bar Zgodność z normą PN-EN 671-1 Znak bezpieczeństwa 

certyfikat zgodności wydany przez CNBOP 

 izolacje z z pianki polietylenowej w płaszczu z folii  o grub. 6 mm aprobata techniczna 

 zabezpieczenia p.poż. dla przejść oddzielenia pożarowego klasy EI120, EI 60 aprobata techniczna 

 

2.3. Składowanie materiałów 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 

gazów. 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w 

stosach o wysokości do 0,5 m. 
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Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i 

większej 

średnicy winny znajdować się na spodzie. 

Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. 

Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach 

fabrycznych. 

Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym 

podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia 

montera instalacji hydraulicznej, a w szczególności: wiertarki z udarem, młoty wiercąco-kujące, pilarki do 

metalu, sprzęt spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice ręczne i mechaniczne. 

Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary 

ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne. 

 

3.2. Sprzęt do robót przygotowawczych, wykończeniowych i montażowych 

Do  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  drobnym  sprzętem  montażowym  

wynikającym  z technologii prowadzenia robót. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Podczas montażu instalacji hydrantowej na budowie nie będzie używany transport kołowy, gdyż materiały 

przenoszone będą ręcznie. Transport kołowy będzie używany jedynie do dowozu materiałów na plac budowy z 

hurtowni. Wykonawca może się tutaj posiłkować specjalistycznym transportem będącym w dyspozycji 

hurtowni, bądź transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiadać samochód dostawczy do 

przewozu materiałów i urządzeń o mniejszych gabarytach. 

 

4.2. Transport rur przewodowych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 

przez pod klinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. 

 

4.3. Transport armatury odcinającej i regulacyjnej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna (:5 DN 25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 



80  

 
www.marzec-budownictwo.pl 

kontakt@marzec-budownictwo.pl 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB część "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy. Przy budowie instalacji przestrzegać warunków technicznych określonych w 

Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót. 

 

5.2. Roboty montażowe 

5.2.1. Warunki ogólne 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych 

 elementy  budowlano-konstrukcyjne  mające  wpływ  na  montaż  instalacji  odpowiadają  
założeniom projektowym. 

 

5.2.2. Montaż instalacji 

5.2.2.1. Montaż przewodów wodociągowych 

Istniejący suchy pion wraz z szafkami w segmencie „B” i istniejące hydranty wewnętrzne w segmencie „D” 

podlegają likwidacji. 

W segmencie „D” i „B” należy rozdzielić instalację zimnej wody użytkowej od instalacji hydrantowej. 

Zważywszy na podział budynku na dwie strefy pożarowe: 

-ZL – część nadziemna – biurowa, 

-PM – część piwniczna – magazynowa 

Montaż szafek hydrantowych, instalację hydrantową oraz włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej 

wykonać zgodnie z PN-B-02865 „...Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa" oraz zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.nr 121, poz. 1138). 

Przewody wykonane będą z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, łączonych przy 

pomocy typowych łączników z żeliwa ciągliwego białego, wykonanych wg normy. 

Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Przewody 

poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak żeby w najniższych punktach załamań przewodów 

zapewnić możliwość odwodnienia instalacji oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody 

poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych (uchwyty) 

i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w odstępach, nie mniejszych niż wynika to z 

wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze 

płaszczowej lub co najmniej z izolacją powietrzną w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający, 

b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły 
rozrywające połączenia. 

Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego. Odległość zewnętrznej powierzchni 

przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić, co 

najmniej: 

a) dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 

b) dla przewodów średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
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Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość 

przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna-wynosić 0,1 m. 

Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wodociągowych prowadzone pod stropem należy 

prowadzić ze spadkiem w kierunku odbiornika. Przewody instalacji wody zimnej dla celów bytowo -

gospodarczych układać w izolacji z pianki polietylenowej. Przewody układane w zakrywanych bruzdach 

ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone 

przed tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną.. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 

naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Przewody pionowe należy 

prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Na pionowych 

przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji. Przewody należy prowadzić w 

sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody poziome należy prowadzić poniżej 

przewodów instalacji c.o. 

Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od 

powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 

- dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm 

- dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm 

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką 

zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych 

w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228. 

Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki 

mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej 

integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom 

odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca 

się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez 

producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. 

Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie 

konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami 

wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym 

ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być 

stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody). 

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie 

przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Połączenia gwintowe mogą być stosowane 

do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych 

przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, 

wykonane są w ich materiale rodzimym. 

5.2.2.2. Podpory 

Podpory stałe i przesuwne 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 

rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, osiowe przesuwanie przewodu. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 

Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 

przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. 

Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 

przesuwanie się rur. 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno 

być zgodne z zasadami wiedzy technicznej. 
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5.2.2.3. Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 

przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 

przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 

utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 

wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 

ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 

szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym t.j. klasy EI120 i EI 60. 

 

5.2.2.4. Montaż przyborów i armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych 

oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. 

Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 

przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem technicznym. 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 

wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w 

projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej. 

5.2.2.5. Roboty budowlane 

Y  Przebicie otworów w ścianach i stropach dla rurociągu zasilającego hydranty, 

Y  Wykonanie przejść p.poż. dla przewodu wodociągowego w stropach, 

Y  Naprawa ścian i stropów po przebiciach otworów i wykuciu wnęki, 

Y  Malowanie ścian i stropów w miejscach napraw po przebiciach otworów i wykuciu wnęki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 

wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności i zabezpieczenia 

instalacji 

wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. 
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Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego 

rodzaju robót. Kontrola wykonania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 

projektem. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  Dokumentacji  

Projektowej  i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

6.3. Kontrola jakości robót 6.3.1.Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 

b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 

c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji 

d) w okresie gwarancyjnym 

 

6.3.2. Badanie hydrantów 

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantów należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Należy sprawdzić wyposażenie fabryczne oraz zgodność montażu z Instrukcją Producenta, należy 

sprawdzić ciśnienie wypływowe wymagane zgodnie z PN dla zaworów hydrantowych oraz ich wydajność. 

 

6.3.3. Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 

porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane należy wykonać przez wyrywkowe oględziny 

zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku 

Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie ich położenia względem podpór. 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; 

sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem 

siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 

sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów 

 

6.3.4. Badanie armatury obejmuje: 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 

działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji hydrantów, miejsc i sposobu 

wbudowania. 

 

6.3.5. Badanie szczelności na zimno 

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 0 C. Przed 

przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5 C) przed rozpoczęciem badania 

instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 

W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 

szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i 

zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. 

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
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wodociągowych” przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego lecz co 

najmniejszym niż 0,9 MPa. 

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do 

zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB część "Wymagania ogólne". 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt 7.0. Jednostką 

obmiarową jest dla: 

 przewodów rurowych 1 mb 

dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości 

przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwężki należy 

wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach 

instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów wody 

zimnej 

 kształtki, łączniki, zawory, 1 szt. 

dla każdego typu i średnicy 

 próba szczelności dla kanalizacji sanitarnej, 1 mb 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i 

jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 

 

8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji  i  

w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 

instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 

instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 

innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 

robót: 

 wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 

 wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; – zgodność bruzdy z 
pionem; – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; 

 wykonanie w posadzce piwnic miejsca dla prowadzenia przewodów również pod posadzką 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 

jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
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W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 

wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

8.1.2. Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 

zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach płaszczowych w kanałach, 

uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego) 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 

jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

 sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana  zgodnie  z  
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie; 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć 

protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego. 

 

8.1.3. Odbiór techniczny końcowy 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczelności; 

e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne. 

 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b) dziennik budowy; 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 
na budowę i przepisami; 

d) obmiary powykonawcze; 

e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
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g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

k) instrukcję obsługi instalacji 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

f) sprawdzić  protokoły  z  przeprowadzonego  płukania  i  dezynfekcji  instalacji  oraz  wyników  
badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie; 

g) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór   końcowy   kończy   się   protokolarnym   przejęciem   instalacji   do   użytkowania   lub   

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 

takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 

usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 

odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 

uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB część "Wymagania ogólne". 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) 

 PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

 PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość 

nominalna ½”), minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar. Ogólne wymagania techniczne. 

  PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.  

 PN-69/B-02859 Hydranty wewnętrzne 25. 

 PN-97/B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

 

 Inne akty prawne 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane 
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Dz.  U.  z  2002r.  Nr  75,  poz.  690  – Warunki  techniczne,  jakim  powinny odpowiadać  budynki  i  ich 

usytuowanie 

Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody 

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

 Inne dokumenty 

Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt 7 -  wydane przez 

COBRTI INSTAL – Warszawa, lipiec 2003r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – wydane przez COBRTI 

INSTAL – Warszawa, sierpień 2001r. 

 

 


